
Ente Mittente

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Tipologia

Catalogo Documenti/ATTI DIRIGENZIALI/DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

OGGETTO

OPERE VIABILISTICHE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP6 VAR, NECESSARIE ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO

DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO LUNGO LA SP6 "MONZA -CARATE

BRIANZA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GF STRADE. CIG: 8931573733 (ATTI_DIRIG/2021/1783/08-10-

2021)

N.REG 730/2021 IN PUBBLICAZIONE DAL 14-10-2021 AL 29-10-2021

Documenti Allegati

Descrizione Apri

ATTO 
 


Albo Pretorio - Visione Dettaglio

  

 

javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8500018&DOCORE_versione=1&FNSTR=YUYHOB_XFOZKCF_7028598326462565155936461946990.TPR.R7I&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME%27);
javascript:ApriUrl('fecore02.sto?DOCORE_testata=8500018&DOCORE_versione=1&FNSTR=YUYHOB_XFOZKCF_7028598326462565155936461946990.TPR.R7I&DB_NAME=n1200267&ContestoChk=ME&P7M=S%27);
javascript:ApriUrl('ur1ME001.sto?DB_NAME=n1200267&StwEvent=103&IdTestata=8500018&IdVersione=1%27);


  
 
 
 

SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1783 del 08-10-2021
 
 
Oggetto: OPERE VIABILISTICHE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP6 VAR,

NECESSARIE ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO
OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO LUNGO LA SP6 "MONZA -CARATE
BRIANZA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GF STRADE. CIG: 8931573733

 
 
Legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”  e ss.mm.ii. ;
 
gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 18.02.2021 “Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023. Approvazione I.E.”;
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 18.02.2021 “Bilancio di previsione 2021-2022-2023.
Approvazione. I.E.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 37 del 13.04.2021, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2021. Indicatori di Performance organizzativa e Piano di assegnazione delle risorse finanziarie.
Approvazione.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 64 del 22.06.2021, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2021 – Parte programmatica e piano assegnazione delle risorse finanziarie – variazione. Approvazione.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma”.
Aggiornamenti. Approvazione;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 71 del 25.06.2020, ad oggetto “Aggiornamento funzionigramma e
ripesatura delle posizioni dirigenziali. Approvazione.”;
           
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/11/2011, n. 118; 
break-word'>
Richiamato il Decreto del Presidente n. 9 del 28/05/2021 ad oggetto ‘Conferimento dell’incarico di Direttore
del Settore Territorio all’Arch. Antonio Infosini’.

 

1.      CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

 
l’Ospedale S. Gerardo di Monza e l’annessa Università di Medicina sono state edificate in Comune diMonza,
al confine con i territori di Lissone e Vedano al Lambro e sono tutt’ora in fase di espansione, ma sono ubicate
in una zona densamente abitata, di fatto riconducibile ad aree del territorio brianzolo con vocazione
polifunzionale con presenza di più attività (produttive, terziarie, commerciali, residenziali, etc.), costituite da
un mix funzionale integrato quantomeno dal punto di vista localizzativo, ma prive di un’adeguata viabilità; in
particolare, l’accesso al Pronto Soccorso avviene tramite una viabilità urbana estremamente caotica e di
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calibro insufficiente;

 

per tali ragioni, il completamento della variante per il Centro Ospedaliero di Monza oggi concluso -2° lotto -,
mediante il completamento della galleria artificiale potrebbe portare, alla sua completa apertura, ad un
miglioramento della viabilità di zona, da e per la SS36, ma occorre nel breve periodo e prima della completa
apertura del tracciato SP6 Var, mancando uno sbocco ad est ed a Nord dei flussi di traffico attesi, adottare
idonei interventi di governo del traffico a cura delle municipalità locali, nonché  effettuare interventi di
natura edilizia volti  alla messa in sicurezza della SP6 Var in direzione EST verso Vedano al Lambro;

 

Provincia di Monza e della Brianza ha avviato per ovviare a tale condizione di cui al punto che precede, per
quanto di competenza  in qualità di Ente gestore dell’infrastruttura, sin dal 2020, tavoli istituzionali per
garantire i necessari accordi tra comuni, nonché provveduto agli approfondimenti progettuali necessari
commissionando altresì studi e valutazioni tecniche per determinare gli effetti del traffico atteso sulla
propria rete in corrispondenza della SP6 Var e sulla maglia viaria locale contermine, anche in previsione della
interconnessione con la TRMI 10, Opera Connessa di Autostrada Pedemontana Lombarda, la cui
realizzazione e messa in esercizio  è ipotizzata tra il 2024/2025;

 

l’obiettivo della Provincia di Monza e della Brianza era quello di addivenire, per quanto sopra esposto, alla
realizzazione puntuale delle soluzioni progettuali previste già dallo studio di fattibilità relativo” Alle opere di
Messa in sicurezza necessarie all’entrata in esercizio della Variante Per Il Centro Ospedaliero Di Monza − 2˚
Lotto Lungo La Sp 6 "Monza - Carate Brianza" Ed Attività Tecniche Connesse“ (agli atti con prot. n.52622 del
28 dicembre 2020), che prevedono tra gli altri interventi, la realizzazione di un divisore centrale finalizzato a
separare fisicamente in due semicarreggiate l’attuale piattaforma stradale della SP6 Var (Via Grandi della
Vittoria/Via Nobel) dividendo così le due correnti di traffico e garantendo il divieto di svolte in sinistra con
aumento degli standard di sicurezza stradale;

 

la Società di Ingegneria META (Mobilità-Economia-Territorio-Ambiente) S.r.L, P.IVA 09685100969, con sede
in Via Magenta, 15 – 20900 Monza (MB), incaricata con determinazione dirigenziale n. 980 del 27/05/2021,
ha completato  lo sviluppo del progetto esecutivo relativo ad “opere viabilistiche e di messa in sicurezza della
SP6 Var, necessarie all’entrata in esercizio della Variante per il Centro Ospedaliero di Monza − 2˚ lotto lungo
la SP 6 "Monza - Carate Brianza" ed attività tecniche connesse” ai sensi dell’art. 23 comma 4 del codice dei
contratti di cui al D.lgs. 19/04/2016, n. 50, presentando gli elaborati progettuali di cui all’art. 33 del DPR
05.10.2010, n.207 in data 05/08/2021 (in atti con prot.n. 34001 del 05/08/2021) come da documentazione
depositata agli atti del Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza;

 

la documentazione relativa al progetto esecutivo di che trattasi di riqualifica della viabilità afferente alla
SP6var (Via Grandi della Vittoria), anche a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte dal RUP è stata
ritrasmessa nella stesura definitiva in data 01/10/2021 in atti (con prot. n. 41115) e risulta composta da:

 

Elaborati Grafici:

Tavola 1: Estratto PGT vigente- Scala 1:5000;

Tavola 2: Estratto mappa catastale- scala 1:1000;

Tavola 3: Inquadramento aerofotogrammetrico- scala 1:5000;

Tavola 4a/4b: planimetria e sezioni stato di fatto- scala 1:200/1:1000;

Tavola 5a/5b: planimetria e sezioni stato di progetto-scala 1:200/1:100;

Tavola 6a/6b: planimetria e sezioni Raffronto; scala -1:200/1:100;

Tavola 7: planimetria sottoservizi stato di fatto; scala- 1:200;
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Tavola 8: planimetria sottoservizi stato di Progetto- scala 1:200;

Tavola 9: planimetria demolizioni e scavi; scala- 1:200;

Tavola 10: planimetria sistemazioni superficiali e cordoli- scala 1:200;

Tavola 11: planimetria segnaletica- scala 1:200;

Tavola 12: Tracciamenti scala- 1:200;

Tavola 13: Dettagli costruttivi scala 1:10;

Tavola 14: Planimetria riqualificazione opere esistenti inerenti al progetto” lavori per la realizzazione del
completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° Lotto- scala 1:300;

 

Elaborati documentali:

Elaborato A: relazione Generale;

Elaborato B: relazione specialistica;

Elaborato C: QTE;

Elaborato D: computo metrico estimativo e stima percentuale della manodopera;

Elaborato E: elenco prezzi unitari;

Elaborato F: capitolato speciale d’appalto;

Elaborato G: Piano sicurezza e coordinamento;

Elaborato G: - allegato Cronoprogramma;

Elaborato H: fascicolo di manutenzione dell’opera;

Elaborato I: schema di contratto.

 

la spesa complessiva dei lavori, desunta dal quadro economico di progetto, ammonta ad €.192.584,98 di cui,
€. 127.348,35 per lavori, €. 3.000,00 per lavori in economia intra-contrattuali non soggetti a ribasso d’asta, €.
6.900,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, nonché €. 55.335,70 per somme a
disposizione dell’amministrazione provinciale, come da quadro economico dell’opera che segue:

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) IMPORTI IN APPALTO:

A.1 Lavori a base d'appalto  

 A.1.1 LAVORI A MISURA                    -   €

 A.1.2 LAVORI A CORPO   127.348,35 €

  Importo totale lavori soggetti a ribasso (A.1.1 + A.1.2)   127.348,35 €

 
A.1.3 LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso)

connessi allo spostamento/adeguamento dei sottoservizi e
al ripristino del verde privato non quantificabili a
corpo/misura

       3.000,00 €

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)        6.900,92 €

A. Importo totale lavori a base d'appalto (A.1 + A.2)   137.249,27 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
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B.1 Rilievi, accertamenti, indagini, ecc.        1.081,00 €

B.2 Somme da corrispondere ad Enti gestori per risoluzione interferenze
(già comprensive di I.V.A.)        1.000,00 €

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi        1.000,00 €

B.4 Imprevisti        6.862,46 €

B.5 Acquisizione aree, asservimenti aggiuntivi e occupazioni temporanee                    -   €

B.6 Accantonamento (circa 1.50% di A)                    -   €

B.7 Progettazione definitiva esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento
Sicurezza in fase di Esecuzione        3.995,78 €

B.8 Incentivazione tecnica        2.744,99 €

B.9 Verifica progetto esecutivo e supporto alla validazione                    -   €

B.10 Collaudo tecnico amministrativo e Collaudo statico e specialistico
impianti                    -   €

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie           500,00 €

B.12 Fondo per accordi bonari (circa 1 % di A.1)                    -   €

B.13 Oneri fiscali (I.V.A. 22%) su A     30.194,84 €

B.14 Oneri fiscali (I.V.A. 22%) su B.1, B.3, B.4, B.7, B.11        2.956,63 €

B.15 Spese per pubblicità                    -   €

B.16 Ulteriori somme a disposizione        5.000,01 €

B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.16)     55.335,70 €

IMPORTO TOTALE OPERA (A. + B.) 192.584,98 €

 

l’impegno complessivo di cui al punto sopra di €. 192.584,98 = IVA 22% compresa, trova copertura nel
bilancio dell’Ente, come meglio indicato alla voce B.10 del Quadro economico dell’intervento già finanziato
con Determinazione n. 1308 del 24/07/2019, al punto “Ulteriori somme a Disposizione”;

 

trattasi di un intervento di riqualifica di un tracciato viabilistico esistente, ed è pertanto conforme agli
strumenti urbanistici già adottati dai comuni su cui insiste l’intero sedime anche della galleria della SP6 Var;

 

il progetto esecutivo, dopo verifiche istruttorie, condotte tra il mese di agosto ed il mese di settembre 2021 è
stato validato dal RUP in data 22/09/2021 prot. interno n.39816 (verbale di validazione in atti);

 

i lavori di che trattasi,  non erano parte del progetto e delle opere  appena completate e prese in carico dalla
Provincia di Monza e della Brianza dal 03/08/2021 (verbale di presa in carico dell’Opera),  -Variante per il
Centro Ospedaliero di Monza − 2˚ lotto lungo la SP 6 "Monza – Carate Brianza”, così come poste a base di
gara nel 2014 e poi riproposte a seguito dell’interruzione dei lavori nel 2019 per le parti mancanti, ma sono
ad esse afferenti in quanto completano il quadro esigenziale finalizzato a porre in sicurezza l’intero tracciato
stradale da Monza a Vedano al Lambro della SP6 Var, anche con riferimento agli accessi carrai ed ingressi alle
proprietà private, presenti lungo i margini stradali ed a predisporre il tracciato nel suo complesso ai flussi di
traffico attesi a seguito del completamento della Tratta C e della TRMI 10 previsti con la realizzazione del
Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo;

 

la categoria di Opere da appaltare è afferente alla cat. di opere generali OG3 “DPR 207/2010 parte vigente”.
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2.      MOTIVAZIONE

I lavori in oggetto da affidare sono inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. 18/04/2016, n.
50 e s.m.i;

in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, data la natura dei lavori da eseguirsi, nonché l’urgenza dovuta alla messa in
sicurezza della viabilità lungo l’intero asse stradale di che trattasi, sono state attivate le procedure di
affidamento dei lavori di cui alla Legge 11 settembre 2020, n. 120, rientrando altresì nei limiti di  avvio del
procedimento previste entro il 30 giugno 2023;

fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 .....omississ, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse
e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione.

 
si è ritenuto pertanto di invitare, a maggiore garanzia per l’ente, visto l’importo e la delicatezza
dell’intervento, più operatori economici mediante individuazione del RUP di soggetti idonei, a presentare
un’offerta, individuando tali soggetti per:

�                essere a conoscenza del contesto infrastrutturale della Provincia MB e conoscere le viabilità
afferenti all’infrastruttura viaria di che trattasi;

�                aver dimostrato nel corso di precedenti lavori, di possedere le conoscenze tecniche/economiche
e di affidabilità di cui la Provincia MB necessita al momento, nei modi e tempi indicati in sede di
richiesta offerta;

�                aver dato piena disponibilità, almeno di massima, a voler espletare i lavori avviandoli nel mese
di ottobre ’21 nei modi e tempi previsti dal RUP, nel rispetto altresì degli elementi contrattuali
contenuti nello schema di Capitolato speciale d’appalto e di contratto posto in visione ed allegato
all’indagine pubblicata su Sintel, (procedura ID 143162445) nel quale è stata fissata la durata
complessiva degli interventi indicativamente in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data
disposta con l’Ordine di Inizio Attivitàverbale di consegna;

�                l’elenco da cui si è attinto per gli inviti a presentare offerta è istituito sul portale Sintel di
Regione Lombardia, dove sono profilate aziende in possesso di idonea esperienza specifica desumibile
dalle SOA e dal curriculum aziendale complessivo ivi pubblicato;

�                è stato rispettato il principio di rotazione, di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici,
anche negli inviti.

 

Tale procedura ha avuto avvio in data 06/08/2021 mediante invito a presentare offerta inoltrata ai seguenti
operatori economici:

�                IRAS S.a.S di Lissone (MB);     

�                Stucchi e C S.r.L. di Bovisio Masciago (MB);    

�                GF strade S.r.L. di Monza (MB);
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si è provveduto a pubblicare la richiesta di preventivo di cui sopra su Sintel, fissando quale termine di
scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 12.30 del 10/09/2021;

 

in data 03/09/2021 sono altresì stati invitati ulteriori  operatori economici a presentare offerta e nello
specifico:

�                Giussani Emilio S.r.L. di Seregno (MB);

�                Unistrade S.r.L. di Monza (MB);

�                SI.GE.CO. costruzioni S.r.L. di Brugherio (MB);

�                Molteni Enrico &C S.r.L. di Giussano (MB);

 

nella medesima data è stata data comunicazione agli operatori economici invitati che i termini di
presentazione dell’offerta sono stati procrastinati alle ore 12:30 del giorno 15/09/2021;

 

entro il termine di scadenza novato per le ore 12:30 del 15/09/2021 sono pervenute le offerte dei seguenti
operatori:

�                GF strade S.r.L. di Monza (MB);

�                Giussani Emilio S.r.L. di Seregno (MB);

 

entro i termini di scadenza sono state registrate comunicazioni riguardanti l’impossibilità di partecipazione
alla procedura da parte dei seguenti soggetti (in atti):

�                IRAS S.a.S di Lissone (MB);     

�                Stucchi e C S.r.L. di Bovisio Masciago (MB);

�                Unistrade S.r.L. di Monza (MB).

 

il RUP, in data 15/09/2021 (verbale caricato sul Portale SINTEL) ha dato atto che dalle risultanze di cui sopra,
da cui deriva la seguente graduatoria, riscontrando altresì che l’offerta della ditta GF Strade s.r.l. con sede
Legale in Corso Milano, 21 – 20900 Monza (MB), codice fiscale e partita IVA 05255860966, risulta quella con
lo sconto maggiore:

1.       GF Strade s.r.l.: ribasso del 7,69%,
2.         Giussani Emilio s.r.l.: ribasso del 6,77%;

 

le operazioni propedeutiche all’individuazione dell’offerta migliore si sono svolte nel rispetto della normativa
in vigore nella materia e sono pertanto regolari;

 

in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 e dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché della linea
Guida Anac n.4, sono in corso le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale nei
confronti dell’ affidatario, dando atto che  in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti, si provvederà alla risoluzione dell’affidamento ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

 

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma
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di scrittura privata tra le parti a cura del Dirigente del Settore Territorio;

 

al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e
ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente
mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la
Società Poste Italiane S.p.A. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;

 

l’impresa affidataria deve rispettare/far rispettare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento specifico della Provincia diMonza e della Brianza
approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/01/2014, e loro successive modificazioni
ed integrazioni, per quanto compatibili, la cui violazione può essere causa di risoluzione o decadenza del
rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento;

 

il Codice CIG attribuito, alla presente procedura risulta essere il seguente: 8931573733

 

l’offerta dell’operatore economico GF Strade S.r.L. di Monza, con sconto pari a 7,69%, è da ritenersi congrua
in relazione alla materia, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste, fermo restando che per la
determinazione dei prezzi praticati si è utilizzato il listino regionale delle opere edili ed affini  della Regione
Lombardia 2021 ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.50/2016 e comunque è stato effettuato attraverso valutazione
di lavori analoghi effettuati in Brianza, un confronto comparativo dell’offerta che ha confermato la
valutazione positiva sul prezzo scontato praticato anche in virtù dell’aumento delle materie prime e forniture
in materia edilizia registrate nell’ultimo anno;

il Responsabile del Procedimento, in continuità con le attività del Settore, è il Geom. Giovanni Tripodi
–Funzionario del Settore Territorio dell’Ente -;

in conformità a quanto previsto dal Capo IV – Cantieri Temporanei eMobili- D.lgs. 81/2008 per le modalità di
svolgimento dell’appalto sono stati determinati i costi per la sicurezza dei lavori e redatto il PSC (piano della
Sicurezza e coordinamento);

i costi concernenti la sicurezza, sostenuti dall’Ente, sono pari a €. 6.900,92 e, non sussistendo circostanze che
possano causare interferenze tra il personale del soggetto affidatario dei lavori e quello dell’Ente, non
occorre procedere alla stesura del DUVRI, ai sensi dell’articolo n. 26 del d.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;

3.         RICHIAMI NORMATIVI

 
gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del
30/12/2014, esecutiva;

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del 22.04.2010, n. 244 del
28.12.2011, n. 60 del 15.05.2013 e n. 122 del 16.10.2013, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e da ultimo
aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017, modificato con Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 22 del 20 marzo 2018, da ultimo aggiornato con decreto deliberativo presidenziale n.46 del
09.04.2019;

l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale n. 5 del 28/02/2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 12
del 27/05/2015;

il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 8 del 20/04/2021;

il Decreto Ministeriale n. 55 del 3.04.2013 “Regolamento inmateria di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
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gli artt. 32 e 36 del D.lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

le linee guida ANAC n.4 di applicazione del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n.1097
del 26.10.2016;

l’art. 1, del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”;

il  D.L. 77 del 31 maggio 2021che introduce modifiche  alle soglie per l’affidamento diretto di appalti di lavori
di importo inferiore a € 150.000,00;

legge 29 luglio 2021, n. 108 con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00118) (GU Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl.
Ordinario n. 26).

 

4.         PRECEDENTI

i report degli incontri tra pubbliche Amministrazioni riguardanti la viabilità al contermine del Tunnel e
dell’Ospedale di Monza (in atti);

la Deliberazione della Giunta provinciale n. 10 del 29/01/2014, esecutiva, ad oggetto “Codice di
comportamento della Provincia di Monza e della Brianza in dettaglio al codice generale di comportamento
approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62. Approvazione (i.e.)”;

il Decreto Deliberativo del Presidente n. 32 del 26/03/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTCP) 2021 – 2022 – 2023”.

Il verbale di conclusione delle operazioni di aperture delle offerte su SINTEL- VERBALE DI AFFIDAMENTO
DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI OFFERTE- in atti e caricato sul Portale Sintel in data 15/09/2021;

 

5.         EFFETTI ECONOMICI

l’incidenza economica del provvedimento è pari a € 192.584,98 comprensiva di ogni onere, diretto ed
indiretto, presente e futuro e trova imputazione agli impegni assunti con determinazione n. 1519 del
10/10/2018 al capitolo 10.05202.13 impegno n. 530/2021 come sotto specificato.

 

DETERMINA

 
1.       di approvare il progetto esecutivo redatto dallo studio META (Mobilità-Economia-Territorio-
Ambiente) S.r.L, P.IVA 09685100969, relativo all’esecuzione di  “Opere viabilistiche di messa in
sicurezza della Sp6 Var, necessarie all’entrata in esercizio della variante per il centro ospedaliero di
Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza”, il quale si compone degli elaborati,
acquisiti al protocollo della Provincia di Monza e della Brianza in atti con prot.n. 34001 del
05/08/2021 e con protocollo n. 4115 del 1° ottobre 2021, che si intendono qui espressamente
richiamati in tutti i loro contenuti quali parti integranti e sostanziali della presente Determinazione
Dirigenziale, ancorché non materialmente allegati:

Elaborati Grafici:

�        Tavola 1: Estratto PGT vigente- Scala 1:5000;

�        Tavola 2: Estratto mappa catastale- scala 1:1000;

8/12

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/30/181/so/26/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/30/181/so/26/sg/pdf


�        Tavola 3: Inquadramento aerofotogrammetrico- scala 1:5000;

�        Tavola 4a/4b: planimetria e sezioni stato di fatto- scala 1:200/1:1000;

�        Tavola 5a/5b: planimetria e sezioni stato di progetto-scala 1:200/1:100;

�        Tavola 6a/6b: planimetria e sezioni Raffronto; scala -1:200/1:100;

�        Tavola 7: planimetria sottoservizi stato di fatto; scala- 1:200;

�        Tavola 8: planimetria sottoservizi stato di Progetto- scala 1:200;

�        Tavola 9: planimetria demolizioni e scavi; scala- 1:200;

�        Tavola 10: planimetria sistemazioni superficiali e cordoli- scala 1:200;

�        Tavola 11: planimetria segnaletica- scala 1:200;

�        Tavola 12: Tracciamenti scala- 1:200;

�        Tavola 13: Dettagli costruttivi scala 1:10;

�        Tavola14: Planimetria riqualificazione opere esistenti inerenti al progetto” lavori per la
realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° Lotto- scala
1:300;

 

Elaborati documentali:

�        Elaborato A: relazione Generale;

�        Elaborato B: relazione specialistica;

�        Elaborato C:QTE;

�        Elaborato D:computo metrico estimativo e stima percentuale della manodopera;

�        Elaborato E:elenco prezzi unitari;

�        Elaborato F:capitolato speciale d’appalto;

�        Elaborato G:Piano sicurezza e coordinamento;

�        Elaborato G: - allegato Cronoprogramma;

�        Elaborato H: fascicolo di manutenzione dell’opera;

�        Elaborato I: schema di contratto.

 

2.       di approvare l’offerta economica dell’operatore economico GF Strade S.r.L. trasmessa tramite
piattaforma SINTEL- Aria Lombardia (ID procedura 143162445) e conservata agli atti dell’Ente;

3.       di aggiudicare in via definitiva, ai sensi della Legge 108/2021,  all’Impresa GF Strade S.r.L. con sede in
Corso Milano n. 21 – 20900 Monza (MB), codice fiscale e partita IVA 05255860966 i lavori relativi alle
“opere viabilistiche di messa in sicurezza della SP6 Var, necessarie all’entrata in esercizio della Variante
per il Centro Ospedaliero diMonza − 2˚ lotto lungo la SP 6 "Monza - Carate Brianza”, CIG: 8931573733 per
l’importo complessivo   pari ad €. 127.456,18 comprensivo dei lavori in economia pari ad €. 3.000,00 ed
oneri della sicurezza pari ed €.  6.900,92 (ribasso percentuale del 7,69% su €.127.348,35) IVA esclusa;

4.       il contratto relativo al presente affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 14) del D.lgs. 50/2016, si
intende perfezionato con l’acquisizione dell’offerta presentata dall’Impresa GF Strade S.r.L.  e
sottoscrizione della “Scrittura privata” fornita e messa a disposizione dell’Operatore Economico in sede
di indagine con valenza di schema;

5.       di prevedere fin d’ora che la sottoscrizione del contratto, stipulato nelle forme di legge - scrittura
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privata-dovrà avvenire entro i termini di cui all’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonchè della legge n.
120 del 2020;

6.       di confermare la spesa complessiva necessaria per i lavori in argomento pari ad €. 192.584,98 già
impegnata come individuata e rimodulata nel quadro economico che segue, a seguito dello sconto
offerto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) IMPORTI IN APPALTO:

A.1 Lavori a base d'appalto  

 A.1.1 LAVORI A MISURA                    -   €

 A.1.2 LAVORI A CORPO   127.348,35 €

  Importo totale lavori soggetti a ribasso (A.1.1 + A.1.2)   127.348,35 €

 
A.1.3 LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso)

connessi allo spostamento/adeguamento dei
sottoservizi e al ripristino del verde privato non
quantificabili a corpo/misura

       3.000,00 €

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)        6.900,92 €

A.3 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto (7,69%,  su opere a
base d’appalto A1= €. 127.348,35)   117.555,26 €

A.4
LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso)
connessi allo spostamento/adeguamento dei sottoservizi e al ripristino
del verde privato non quantificabili a corpo/misura

       3.000,00 €

A.5 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)        6.900,92 €

A. Importo totale contrattuale   127.456,18 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini, ecc.        1.081,00 €

B.2 Somme da corrispondere ad Enti gestori per risoluzione interferenze (già
comprensive di I.V.A.)        1.000,00 €

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi        1.000,00 €

B.4 Imprevisti        6.372,81 €

B.5 Acquisizione aree, asservimenti aggiuntivi e occupazioni temporanee                    -   €

B.6 Accantonamento                    -   €

B.7 Progettazione definitiva esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento
Sicurezza in fase di Esecuzione        3.995,78 €

B.8 Incentivazione tecnica        2.744,99 €

B.9 Verifica progetto esecutivo e supporto alla validazione                    -   €

B.10 Collaudo tecnico amministrativo e Collaudo statico e specialistico impianti                    -   €

B.11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie da
CSA           500,00 €

B.12 Fondo per accordi bonari (circa 1 % di A.1)                    -   €

B.13 Oneri fiscali (I.V.A. 22%) su A     28.040,36 €

B.14 Oneri fiscali (I.V.A. 22%) su B.1, B.3, B.4, B.7, B.11        2.848,91 €
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B.15 Spese per pubblicità                    -   €

B.16  somme a disposizione        5.000,00 €

B.17 ulteriori somme  disposizione     12.544,95 €

B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.17)     65.128,80 €

IMPORTO TOTALE OPERA (A. + B.) 192.584,98 €

 
7.       di mantenere l’importo residuo di € 9.793,09 discendente dal ribasso d’asta, nel quadro economico
rimodulato come sopra, come anche, l’importo discendente della riduzione degli imprevisti della Voce
B.4 e della rimodulazione dell’aliquota IVA sui lavori e voci del q.e., voce B.13 e B.14 pari ad €. 2.761,86
(vedi Voce B.17 -Ulteriori somme a disposizione);

8.       di dare atto che la spesa complessiva di € 155.496,53 (IVA 22% inclusa) necessaria per l’esecuzione
dei lavori in oggetto, a favore della Società GF Strade S.r.L. con sede in Corso Milano n. 21 – 20900
Monza (MB), codice fiscale e partita IVA 05255860966 è impegnata come segue:

Importo € Missione Programma Bilancio Capitolo
Impegno

Piano
finanziario

155.496,53 10 05 2021 10.05202.13

Imp. 530

2.02.01.09.012

 

di assumere altresì l’impegno di spesa pari a € 37.088,45 quali somme a disposizione derivanti dalle
restanti voci del quadro economico dell’opera come segue:

 Importo
€

Missione Programma Bilancio Capitolo
Impegno

Piano
finanziario

37.088,45 10 05 2021 10.05202.13

Imp. 530

2.02.01.09.012

 

9.       dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 in continuità alle attività già espletate per il
completamento del cantiere di che trattasi, è individuato quale Responsabile del Procedimento Geom.
Giovanni Tripodi dipendente dell’Ente del Settore Territorio;

10.   di dare atto che l’impresa fornitrice si impegnerà a rispettare/far rispettare ai propri collaboratori gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento specifico
della Provincia di Monza e della Brianza approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del
29/01/2014, e loro successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibili, la cui violazione può
essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento;

11.   attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;

12.   di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

13.   di autorizzare il RUP, in virtù dell’urgenza di avviare le prestazioni oggetto del contratto a consegnare
i lavori in via anticipata, nelle more della stipulazione del contratto;

14.   di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
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oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo www.provincia.mb.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.
14/03/2013, n.33;

15.   dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro l’anno di imputazione;

16.   di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento.

 

IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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