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LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
 

Premesso che il Progetto Definitivo relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA
7"  è stato approvato, unitamente alla Dichiarazione di Pubblica Utilità, con Decreto del Sindaco Metropolitano RG n.149
del 14/06/2023, atti 92263\11.16\2022\4;
 
Richiamati:
- la Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 – Piani Urbani Integrati del PNRR, il cui fine è favorire una migliore
inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana
attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree
pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso
operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato
con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare
riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;
- il Decreto Interministeriale Interno – MEF del 22/04/2022 di assegnazione delle risorse per il periodo 2022-2026 ai
soggetti attuatori dei piani urbani integrati selezionati dalle città metropolitane (Missione 5, Componente 2,
Investimento 2.2);
- Schema di atto d'adesione prot.n. 89026/2022 avente ad oggetto: " ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL
FINANZIAMENTO CONCESSO DAL  MINISTERO DELL'INTERNO PER IL P.U.I. "CAMBIO: 70 CHILOMETRI DISUPERCICLABILI
ALL'INTERNO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO" - CUP  I31B22000910001
- la determinazione Dirigenziale RG 5661/2022 del 01/08/2022 con cui è stato aggiudicato allo Studio GVG Engineering
s.r.l l'incarico di redigere il progetto esecutivo per l'opera "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO
CAMBIO - LINEA 7" ed è approvato il Quadro Economico del Progetto e la relativa spesa;
- il Decreto Dirigenziale RG n. 7335 del 20/10/2022 di presa d'atto di conclusione positiva della conferenza dei Servizi
Decisoria indetta ai sensi del ex art. 14, comma. 2, L. n. 241/1990 e s.m.i e ai sensi della L.R. 9/2001;
- Le determinazioni Dirigenziali RG n.5666 del 01/08/2022, RG.4079 del 10/05/2023 e RG. 6970 del 6/09/2023 di
accertamento dell'entrata relativa ai lavori in oggetto;
- il Decreto Dirigenziale RG 5563/2022 del 28/07/2022 di nomina dell'ing. Gabriella D'Avanzo, responsabile del Servizio
Mobilità Sostenibile del Settore Strade e mobilità sostenibili, Responsabile Unica del Procedimento ai sensi dell'art 31 del
DLgs n.50/2016;
  
Richiamato inoltre l'Accordo per l'attuazione congiunta del Biciplan “Cambio” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), di cui all’art. 21 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152:

 
Preso atto che:
- Nota PG. n. 94150 del 16/06/2023 i progettisti GVG Engineering srl hanno consegnato il Progetto Esecutivo “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7 CUP I31B22000910001 - M5C2 Investimento 2.2 Piani
Urbani Integrati che recepito tutte le osservazioni pervenute in sede di Verifica del Progetto ai sensi dell'art.26 del Dlgs
n.50/2023;
- Con Nota PG n. 21991 del 09/02/2023 il Comune di Mediglia ha trasmesso a Città Metropolitana di Milano il Progetto

Area Infrastrutture

 

Decreto Dirigenziale

Fasc. n 11.16/2022/4

 

Oggetto: Approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO
CAMBIO - LINEA 7" - M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati. CUP I31B22000910001. Approvazione dello schema di
OdA e dello schema di Contratto Specifico trasmessi da Invitalia

• il cui schema è stato approvato rispettivamente dalla Città metropolitana di Milano con decreto sindacale RG. 279 del
20/10/2023 e dal Comune di Mediglia con Delibera di Giunta comunale n. 104 del 27/102023;

• sottoscritto dalla Città metropolitana di Milano e dal Comune di Mediglia in data 7/11/2023 - PG 172834/2023;



Definitivo-Esecutivo “REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE PAULLESE”, stralcio del progetto “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 7 CUP I31B22000910001 - M5C2 Investimento 2.2 Piani
Urbani Integrati”, redatto da Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra dott. ing. Maurizio Giroldi, Studio
Tecnico Associato geom. Alessandro De Lillo e geom. Mario Vanzini, ing. iunior Francesco Ielmini, su incarico del Comune
di Mediglia, finanziato da Regione Lombardia;
- Con Verbale del 10/11/2023, PG n. 177118 del 14/11/2023, si è provveduto alla verifica del Progetto Esecutivo
 “REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE PAULLESE” sopra menzionato, procedendo alla verifica di conformità
con il Progetto di cui tale parte si configura come stralcio e verifica di rispondenza ai principi del finanziamento PNRR,
tra cui il rispetto del principio del DNSH,
- Città Metropolitana di Milano ha provveduto all'aggiornamento degli importi e delle voci dei prezzi, nonchè quanto
concordato e accettato dai Progettisti, che non comportano modifiche progettuali; 
- il progetto è stato redatto adottando il Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche - Prezziario 2023 della Lombardia, e
che l'importo complessivo di quadro economico risulta così ripartito:
- Totale Importo Lavori: € 11.895.378,24, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 287.639,84;
- Somme a disposizione dell'Amministrazione: € 4.568.633,27;
- Totale Progetto: € 16.464.011,51;
- secondo quanto previsto dai numeri 127-quinquies/sexies/septies), della Tabella A, parte III del DPR del 26 ottobre
1972 n. 633, e quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3637 del 25 giugno 2007, che si è
espresso facendo rientrare, tra le opere di urbanizzazione primaria, anche, tra gli altri, le piste ciclabili e i percorsi
pedonali, parte delle lavori previsti dal presente progetto in approvazione, interessando nuova segnaletica relativa ai
costituendi Sentieri ciclopedonali, rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria soggetti a IVA agevolata al 10%;
- la documentazione progettuale risulta composta da n.140 elaborati, elenco allegato;
- il progetto in oggetto è stato validato dal RUP in data 14/11/2023, PG n.177692 del 14/11/2023, ai sensi dell'art.26 del
DLgs n.50/2016 e può essere avviata la procedura di selezione dell'impresa esecutrice;
 
Considerato che con Decreto Dirigenziale 5877 del 20/07/2023 si è formalmente preso atto del Provvedimento di
Aggiudicazione n.AQ4-SUB3-2023_0029705, CIG 9424867E47, PRIVE DI EFFICACIA, che ha aggiudicato il Cluster n°9 -
importo lavori a base di gara € 11.895.378,24,, comprendente l'intervento relativo ai "Lavori di realizzazione del Biciplan
metropolitano CAMBIO- Linea 7", CUP I31B22000910001, all'operatore economico PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA,
Codice Fiscale/Partita IVA n.01048120198, con ribasso unico percentuale pari a 11,12400%;
 
Richiamata le comunicazioni di Invitalia:
- Nota PG 137284 del 11/09/2023 di termine positivo dei controlli e di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione
definitiva;
- Nota PG156606 del 11/10/2023 di trasmissione dei Contratti di Accordo Quadro firmati, di cui ACCORDO QUADRO PG
158896 del 16/10/2023 firmato dall'impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA;
- Nota PG 162182 del 20/10/2023, di trasmissione di tutta la documentazione necessaria prodotta dagli operatori
economici per la stipula dell'Accordo Quadro e necessaria per sottoscrizione degli Ordini di Attivazione (OdA) e dei
Contratti Specifici (CS);
 
Ritenuto, per quanto sopra illustrato, di:
- di approvare il progetto esecutivo per i LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7,
composto da 140 elaborati conservati in atti, per un importo complessivo di quadro economico pari a € 16.464.011,51 e
risultante dall'integrazione dei seguenti due progetti: 

- approvare lo schema di Ordine di Attivazione e lo schema di Contratto Specifico trasmessi da Invitalia, allegati parte
integrante;
 
Dato, altresì, atto che l'Attivazione del Contratto Specifico verrà formalizzata mediante successivo provvedimento
dirigenziale unitamente all'impegno di spesa;
  
Visti:
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un
danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante
“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale
(c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; - gli obblighi di
assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

• Progetto Esecutivo “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 7”, redatto dai progettisti di GVG
Engineering srl;

• Progetto Esecutivo “REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE PAULLESE”, stralcio del progetto “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 7”, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra
dott. ing. Maurizio Giroldi, Studio Tecnico Associato geom. Alessandro De Lillo e geom. Mario Vanzini, ing. iunior Francesco
Ielmini;



-la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR”
 
Verificata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato
con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione(PEG), il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell’Ente;
   
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano RG n.177/2022 del 01/09/2022, con cui è stata nominata l'arch. Alessandra
Tadini vicedirettore dell'area Infrastrutture;
 
Visto l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Richiamati:
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e la successiva
legislazione intervenuta per la Governance e l’attuazione del Piano;
 
Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione", e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti così come recepiti dal PTPCT della
Città Metropolitana di Milano;
 

 DECRETA
 

Richiamando le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
 
1) di approvare il Progetto Esecutivo dell'opera "“Lavori di realizzazione del Biciplan metropolitano
CAMBIO - Linea 7" CUP I31B22000910001, composto da 140 elaborati, conservati in atti, e per un
importo dei lavori pari a € 11.895.378,24= comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 287.639,84,
somme a disposizione dell’amministrazione pari a € 4.568.633,27=, per un importo complessivo pari
a € 16.464.011,51 di quadro economico, allegato parte integrante;
 
2) di approvare lo schema di Ordine di Attivazione (ODA) e lo schema di Contratto Specifico trasmessi da Invitalia,
allegati al presente atto;
 
3) di dare atto che con successivo provvedimento verrà assunto l'impegno di spesa che troverà
copertura al Capitolo 10052174 "PNRR M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" linea n. 7 Biciplan Cambio CUP
I31B22000910001 (finalizzato a cap 40000143)" alla Missione 10 - Programma 05 – Titolo 2 - Macroaggregato 02, Piano
finanziario U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.01.01.01.001 - Codice stato patrimoniale
passivo2.4.2.01.01.01.001, del bilancio triennale 2022-24 e successive annualità 2025 e 2026;
 
4) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto:
- non è classificato a rischio, come indicato dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione:
mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO; 
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento
- non è soggetta a pubblicazione in Amministrazione Trasparente
 
 

 LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
 Arch. Alessandra Tadini 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate
 
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Tadini
Responsabile dell'istruttoria: ing. Gabriella D'Avanzo
Pratica Trattata da: d.ssa Teresina Bucciaglia



 
 
 



 

 

ELENCO ELABORATI – Linea 7 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ALLEGATO _01 

  

 

 

 

WBS 
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titolo 

CODIFICA 
scala 

Progett Fase Cat SottocTipo Prog Rev nome documento 

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ‐ RADIALE 7 

 ELABORATI GENERALI 

328 E GEN Z A 0 0 1 C A4 Elenco Elaborati 328 E GEN Z A 001 C ‐ 

328 E GEN Z R 0 0 1 C A4 Relazione Generale 328 E GEN Z R 001 C ‐ 

328 E GEN Z T 0 0 1 C A4 Capitolato Speciale D'Appalto 328 E GEN Z T 001 C ‐ 

328 E GEN Z T 0 0 2 A A3 Cronoprogramma dei lavori 328 E GEN Z T 002 A ‐ 

328 E GEN Z R 0 0 2 A A4 Documentazione Fotografica ‐ Stato di fatto 328 E GEN Z R 002 A ‐ 

328 E GEN N R 0 0 1 A A4 Piano di manutenzione 328 E GEN N R 001 A ‐ 

328 E GEN Z R 0 0 3 A A4 Obiettivi ambientali del PNRR ‐ Principio DNSH 328 E GEN Z R 003 A ‐ 

 VINCOLI URBANISTICI ED AMBIENTALI 

328 E GEN V R 0 0 1 A A4 Relazione tecnica ambientale ed urbanistica 328 E GEN V R 001 A ‐ 

328 E GEN V R 0 0 2 A A4 
Relazione di Coerenza con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e con 

il Piano Territoriale Regionale 
328 E GEN V R 002 A ‐ 

 ELABORATI ECONOMICI 

328 E ECO Z C 0 0 2 C A4 Computo Metrico 328 E ECO Z C 002 C ‐ 

328 E ECO Z C 0 0 3 C A4 Computo Metrico Estimativo 328 E ECO Z C 003 C ‐ 

328 E ECO Z C 0 0 4 C A4 Elenco Prezzi Unitari 328 E ECO Z C 004 C ‐ 

328 E ECO Z C 0 0 5 C A4 Analisi Prezzi 328 E ECO Z C 005 C ‐ 

328 E ECO Z C 0 0 6 C A4 Stima Incidenza Manodopera 328 E ECO Z C 006 C ‐ 

 GEOTECNICA 

328 E GET G R 0 0 1 A A4 Relazione Geotecnica e Sismica 328 E GET G R 001 A ‐ 

 ELABORATI STRADALI 

328 E STD R S 0 0 1 B A3 Sezioni tipologiche‐correnti 328 E STD R S 001 B 1:100 

328 E STD R S 0 0 2 B A3 Dettagli stradali e TPL 328 E STD R S 002 B 1:50 

328 E STD R P 0 0 1 B A1 Planimetria di insieme 328 E STD R P 001 B 1:20000 

328 E STD R P 0 0 2 A A3 Planimetria stato di fatto 328 E STD R P 002 A 1:5000 

328 E STD R P 0 0 3 C A3 Planimetria di progetto 328 E STD R P 003 C 1:1000 

328 E STD R P 0 0 4 B A3 Planimetria di tracciamento 328 E STD R P 004 B 1:1000 

328 E STD R F 0 0 1 A A1 Profilo longitudinale 328 E STD R F 001 A 1:1000/100 

 SEGNALETICA ed OPERE COMPLEMENTARI 

328 E COM W P 0 0 1 C A3 Segnaletica stradale 328 E COM W P 001 C 1:1000 

328 E COM W P 0 0 2 A A3 Barriere di sicurezza 328 E COM W P 002 A 1:1000 

328 E COM W K 0 0 1 A A3 Opere complementari ‐ Particolari costruttivi 328 E COM W K 001 A var. 
  

  

 INTERFERENZE e SOTTOSERVIZI 

328 E STD I P 0 0 1 A A1 Planimetria delle interferenze 328 E STD I P 001 A 1:2000 
  

  

 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

328 E DEM D P 0 0 1 B A3 Demolizioni e Rimozioni 328 E DEM D P 001 B 1:1000 
  

  

 ELABORATI STRUTTURE 

328 E STR Z H 0 0 1 A A4 Tabella materiali 328 E STR Z H 001 A ‐ 

328 E STR S R 0 0 1 A A4 Relazione tecnica ‐ Tombini 328 E STR S R 001 A ‐ 

328 E STR S R 0 0 2 A A4 Relazione tecnica ‐ Muri 328 E STR S R 002 A ‐ 

 Tombini 

328 E STR S P 0 0 1 A A1 Opera TO01 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 001 A var. 

328 E STR S M 0 0 1 A A1 Opera TO01 ‐ Armatura 328 E STR S M 001 A var. 

328 E STR S P 0 0 2 A A1 Opera TO02 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 002 A var. 

328 E STR S M 0 0 2 A A1 Opera TO02 ‐ Armatura 328 E STR S M 002 A var. 

328 E STR S P 0 0 4 A A1 Opera TO04 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 004 A var. 

328 E STR S M 0 0 4 A A1 Opera TO04 ‐ Armatura 328 E STR S M 004 A var. 

328 E STR S P 0 0 5 A A1 Opera TO05 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 005 A var. 

328 E STR S P 0 0 6 A A1 Opera TO06 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 006 A var. 

328 E STR S P 0 0 7 A A1 Opera TO07 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 007 A var. 

328 E STR S M 0 0 7 A A1 Opera TO07 ‐ Armatura 328 E STR S M 007 A var. 

328 E STR S P 0 0 8 A A1 Opera TO08 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 008 A var. 

328 E STR S M 0 0 8 A A1 Opera TO08 ‐ Armatura 328 E STR S M 008 A var. 

328 E STR S P 0 0 9 A A1 Opera TO09 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 009 A var. 

328 E STR S M 0 0 9 A A1 Opera TO09 ‐ Armatura 328 E STR S M 009 A var. 

328 E STR S P 0 1 0 A A1 Opera TO10 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 010 A var. 

328 E STR S M 0 1 0 A A1 Opera TO10 ‐ Armatura 328 E STR S M 010 A var. 

328 E STR S P 0 1 1 A A1 Opera TO11 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 011 A var. 

328 E STR S M 0 1 1 A A1 Opera TO11 ‐ Armatura 328 E STR S M 011 A var. 
 Muri 

328 E STR S P 1 0 1 A A0 Opera MU01 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 101 A var. 

328 E STR S M 1 0 1 A A1 Opera MU01 ‐ Armatura 328 E STR S M 101 A var. 

 Cordoli 

328 E STR S P 1 0 2 A A1 Opere CO01 e CO02 ‐ Carpenteria e pianta scavi 328 E STR S P 102 A var. 

328 E STR S M 1 0 2 A A1 Opere CO01 e CO02 ‐ Armatura 328 E STR S M 102 A var. 

 Opera di scavalco 

328 E STR S R 2 0 1 B A4 Opera OP01 ‐ Relazione tecnica e di calcolo impalcato 328 E STR S R 201 B ‐ 

328 E STR S R 2 0 2 A A4 Opera OP01 ‐ Allegati di calcolo scavalco 328 E STR S R 202 A ‐ 

328 E STR S R 2 0 3 A A4 Opera OP01 ‐ Allegati di calcolo rampe di accesso 328 E STR S R 203 A ‐ 

328 E STR S R 2 0 4 A A4 Opera OP01 ‐ Relazione di calcolo fondazioni spalle 328 E STR S R 204 A ‐ 

328 E STR S R 2 0 5 A A4 Opera OP01 ‐ Relazione di calcolo fondazioni pile 328 E STR S R 205 A ‐ 

328 E STR S R 2 0 6 A A4 Opera OP01 ‐ Allegati di calcolo fondazioni 328 E STR S R 206 A ‐ 

328 E STR S R 2 0 7 A A4 Opera OP01 ‐ Relazione di calcolo opere provvisionali 328 E STR S R 207 A ‐ 

328 E STR S P 2 0 1 A A0 Opera OP01 ‐ Planimetria Generale 328 E STR S P 201 A 1:200 

328 E STR S F 2 0 1 A A0 Opera OP01 ‐ Profilo 328 E STR S F 201 A 1:100 

328 E STR S F 2 0 2 B A0 Opera OP01 ‐ Prospetto 328 E STR S F 202 B 1:100 

328 E STR S E 2 0 1 A A1 Opera OP01 ‐ Carpenteria spalle e fondazioni 328 E STR S E 201 A var. 

 



 

 

ELENCO ELABORATI – Linea 7 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ALLEGATO _01 

  

 

 

WBS 
formato ELABORATO ‐ titolo 

CODIFICA 
scala 

Progett Fase Cat SottocTipo Prog Rev nome documento 

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ‐ RADIALE 7 

328 E STR S M 2 0 1 A A0 Opera OP01 ‐ Armatura spalle e fondazioni 328 E STR S M 201 A 1:25 

328 E STR S E 2 0 2 B A0 Opera OP01 ‐ Carpenteria e contromonta rampa 1 328 E STR S E 202 B var. 

328 E STR S E 2 0 3 B A0 Opera OP01 ‐ Carpenteria e contromonta rampa 2 328 E STR S E 203 B var. 

328 E STR S E 2 0 4 A A0 Opera OP01 ‐ Carpenteria e armature pile 328 E STR S E 204 A var. 

328 E STR S E 2 0 5 B A1 Opera OP01 ‐ Carpenteria e contromonta scavalco 328 E STR S E 205 B var. 

329 E STR S E 2 0 6 A A0 Opera OP01 ‐ Carpenteria e armature opere provvisional 329 E STR S E 206 A var. 

328 E STR S P 2 0 2 A A1 Opera OP01 ‐ Planimetria appoggi 328 E STR S P 202 A 1:200 

328 E STR X P 2 0 1 A A0 Opera OP01 ‐ Planimetria scavi 328 E STR X P 201 A 1:200 

328 E STR S P 2 0 3 A A0 Opera OP01 ‐ Planimetria fondazioni e dettagli 328 E STR S P 203 A var. 

328 E STR S K 2 0 1 A A1 Opera OP01 ‐ Particolare costruttivo ‐ Giunto 328 E STR S K 201 A 1:10 

328 E STR S K 2 0 2 A A0 Opera OP01 ‐ Particolari costruttivi ‐ Saldature e bullonature 328 E STR S K 202 A var. 

328 E STR S K 2 0 3 A A0 Opera OP01 ‐ Dettagli e particolari costruttivi 328 E STR S K 203 A var. 

328 E STR S P 2 0 4 A A0 Opera OP01 ‐ Fasi costruttive ‐ Tav 1 328 E STR S P 204 A var. 

328 E STR S P 2 0 5 A A0 Opera OP01 ‐ Fasi costruttive ‐ Tav 2 328 E STR S P 205 A var. 

  

 SICUREZZA 

328 E SIC U R 0 0 1 C A4 Piano di Sicurezza e Coordinamento 328 E SIC U R 001 C ‐ 

328 E SIC U R 0 0 2 A A4 Fascicolo tecnico 328 E SIC U R 002 A ‐ 

  

 IMPIANTISTICA 

328 E IMP M P 0 0 1 A A3 Planimetria degli impianti 328 E IMP M P 001 A 1:250 

328 E IMP M P 0 0 2 B A3 Planimetria impianti illuminazione e fibra 328 E IMP M P 002 B 1:1000 

  

 BONIFICA BELLICA 

328 E BON B R 0 0 1 B A4 Relazione di bonifica bellica 328 E BON B R 001 B ‐ 

328 E BON B P 0 0 1 B A3 Planimetria di bonifica 328 E BON B P 001 B 1:1000 
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ALLEGATO _02

Numero
TAV.

Titolo

1 COROGRAFIA – ORTOFOTO, CTR, AFG

2 COROGRAFIA – PGT E PREVISIONI DI PIANO

3 PLANIMETRIA GENERALE DI RILIEVO CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

4.1 PLANIMETRIA PARZIALE DI RILIEVO

4.2 PLANIMETRIA PARZIALE DI RILIEVO

4.3 PLANIMETRIA PARZIALE DI RILIEVO

4.4 PLANIMETRIA PARZIALE DI RILIEVO

4.5 PLANIMETRIA PARZIALE DI RILIEVO

5.1 SEZIONI DI RILIEVO

5.2 SEZIONI DI RILIEVO

5.3 SEZIONI DI RILIEVO

5.4 SEZIONI DI RILIEVO

6 PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTI E MANUFATTI DI RILIEVO

7 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

8.1 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

8.2 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

8.3 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

8.4 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

8.5 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

9 SEZIONE TIPOLOGICA

10.1 SEZIONI DI PROGETTO
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10.2 SEZIONI DI PROGETTO

10.3 SEZIONI DI PROGETTO

10.4 SEZIONI DI PROGETTO

10.5 SEZIONI DI PROGETTO

11 PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTI E MANUFATTI DI PROGETTO E STRUTTURE

12 PLANIMETRIA GENERALE DI RAFFRONTO

13.1 SEZIONI DI RAFFRONTO

13.2 SEZIONI DI RAFFRONTO

13.3 SEZIONI DI RAFFRONTO

13.4 SEZIONI DI RAFFRONTO

13.5 SEZIONI DI RAFFRONTO

14 INTERFERENZE PUGSS

allegato descrizione

A RELAZIONE TECNICA

B RELAZIONE GEOLOGICA

C RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

D RELAZIONE AMBIENTALE

E RELAZIONE TECNICA STRUTTURE

F ELENCO PREZZI UNITARI

G COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE GENERALI E QUADRO ECONOMICO

H COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

I STIMA DI INCIDENZA MANODOPERA

L CRONOPROGRAMMA
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M PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

N PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

O PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

P CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE B



ELENCO ELABORATI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Linea 7 – ADDENDUM

ALLEGATO _03

Numero
TAV.

Titolo

Verifica art. 26 Dlgs 50/2016  e s.m.i.

1REV.ver Computo metrico estimativo sostituisce elaborato G  - dell’ALLEGATO_02 

2REV.ver Elenco prezzi unitari sostituisce elaborato F  - dell’ALLEGATO_02

3REV.VER Quadro Economico finale 
complessivo

ALL_A Condizioni Generali

ALL_B Condizioni Particolari Sostituisce elaborato - 328 E GEN Z T 001 C- 
Capitolato speciale d’appalto dell’ALLEGATO_01



 

 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

MISSIONE 5 

Obiettivo T2 – 2026: Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione 

integrata delle Città Metropolitane.

 

 

 

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 

MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE.

 

CIG DELL’ACCORDO QUADRO: ____________________________

LOTTO GEOGRAFICO: ______________________

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Lavori

 

ORDINE DI ATTIVAZIONE 

DENOMINAZIONE 

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA’ METROPOLITANA DI 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________

_____________ di ______________________________ (di seguito, “

_____________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA ______________________, 

 

1 

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2  

PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]  

Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione 

integrata delle Città Metropolitane. 

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA 

MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE. 

CIG DELL’ACCORDO QUADRO: ____________________________; 

LOTTO GEOGRAFICO: ______________________;  

Lavori. 

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N._____ 

DENOMINAZIONE INTERVENTO: ______________; 

CUP DELL’INTERVENTO:_________;  

DEL CONTRATTO SPECIFICO:________________; 

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA’ METROPOLITANA DI ______________ - “______________”;

 

_______________________________________________________

______________________________ (di seguito, “Soggetto Attuatore

_____________________________________, Via _________________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA ______________________,  

 

ALLEGATO E.3 

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE 

 

Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione 

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE 
 

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI 

E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA 

CONTRATTO SPECIFICO N._____  

“______________”; 

_______________________________________________________, in qualità di 

Attuatore”) con sede in 

ia _________________________________________________, 



 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 

14 luglio 2021; 

VISTA la linea progettuale Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, 

comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” [M5C2

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 

aprile 2022, con il quale si è provveduto all’assegnazi

ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte;

VISTO l’intervento denominato 

Integrato della Città Metropolitan

finanziamento (in tutto o in parte) con le risorse PNRR

interministeriale (di seguito, “Intervento

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Int

Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura 

d’appalto, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per 

conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, 

saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguit

Tutto quanto sopra premesso, il 

[inserire i dati relativi all’Aggiudicatario del Cluster, per il Lotto Geografico e il Sub

riferimento], il seguente 

 

numero documento  

 

denominazione  codice fiscale 

  

RUP intervento provvedimento di 

  

Tel. ________________  

E-mail __________  

PEC ________  

AL CUI CONSEGUIMENTO L’INTERVENTO CONCORRE

COMPONENTE INVESTIMENTO

2 

 

2 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione de

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 

linea progettuale Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, 

comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” [M5C2I2.2] del PNRR;

Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 

si è provveduto all’assegnazione delle risorse per ciascun progetto

ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte; 

denominato “…………”, contraddistinto con CUP ……………, inserito nel Piano Urbano 

Integrato della Città Metropolitana di ………. denominato “…………”, ed ammesso definitivamente al 

finanziamento (in tutto o in parte) con le risorse PNRR e quelle ulteriori individuate dal richiamato decreto 

Intervento”); 

che per l’attuazione dell’Intervento il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all’Accordo 

Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura 

all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore; 

che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per 

conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, 

saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”). 

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore trasmette a  ________________________________, 

[inserire i dati relativi all’Aggiudicatario del Cluster, per il Lotto Geografico e il Sub

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) 

data  

 

SOGGETTO ATTUATORE 

codice fiscale  partita IVA sede 

  

provvedimento di nomina  

TARGET M5C2I2.2 PNRR  
AL CUI CONSEGUIMENTO L’INTERVENTO CONCORRE  

INVESTIMENTO TARGET 

2.2 
Completamento delle 

azioni di pianificazione 

 

) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 

linea progettuale Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, 

PNRR; 

Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 

one delle risorse per ciascun progetto urbano integrato 

inserito nel Piano Urbano 

ed ammesso definitivamente al 

e quelle ulteriori individuate dal richiamato decreto 

ervento il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all’Accordo 

Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura 

che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per 

conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, 

trasmette a  ________________________________, 

[inserire i dati relativi all’Aggiudicatario del Cluster, per il Lotto Geografico e il Sub-lotto Prestazionale di 

SCADENZA TARGET 

T2-2026 



 

DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL 

[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi indagini 

Attuatore ritiene necessario debba essere fornita all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro al fine di consentire a costui 

di effettuare la prestazione richiesta]

a. ________; 

b. ________; 

c. ________; 

d. quadro economico dell’Intervento;

e. cronoprogramma dell’intervento.

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. ____ al presente ODA.

DESCRIZIONE 

[completare la tabella] 

 

LAVORAZIONI 

CATEGORIE E 

CLASSIFICHE  

 

  

  

CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO

  

  

TOTALE  

 

 

 

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO

 

VALORE DEI LAVORI OGGETTO 
DELL’OdA 

€ _____________________, OLTRE 

IVA E ONERI DI LEGGE  

 

 

3 

integrata nelle Città 

Metropolitane 

DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi indagini o rilievi, se già disponibili) 

Attuatore ritiene necessario debba essere fornita all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro al fine di consentire a costui 

 

quadro economico dell’Intervento; 

cronoprogramma dell’intervento. 

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. ____ al presente ODA. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

IMPORTO 

LAVORI 

IMPORTO 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

IMPORTO 

TOTALE 

DELLA 

CATEGORIA 

% SUL 

TOTALE 

PREVALENTE/SCORPORABILE

CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO 

€ € €  

€ € €  

CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO

€ € €  

€ € €  

€ € € 100% 

DI RIFERIMENTO: ________________________________________________________

IMPORTO 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE 
OFFERTO DALL’OPERATORE 

IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO

____,____ % 

 

€ _____________________ 

 

€ _____________________, OLTRE IVA E 

ONERI DI LEGGE COMPRENSIVO DEGLI 

EVENTUALI 

 

PRESENTE ODA 

o rilievi, se già disponibili) che il Soggetto 

Attuatore ritiene necessario debba essere fornita all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro al fine di consentire a costui 

PRESTAZIONI DA ESEGUIRE 

PREVALENTE/SCORPORABILE 

 

 

CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO 

 

 

 

: ________________________________________________________ 

IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO 

€ _____________________, OLTRE IVA E 

ONERI DI LEGGE COMPRENSIVO DEGLI 

EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA 



 

 

 

 

 

 

COSTI DELLA SICUREZZA DA 

PSC/DUVRI  

€ _____________________, OLTRE 

IVA E ONERI DI LEGGE  

 

 COSTO MANODOPERA

€ _____________________

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA
CONTRATTO SPECIFICO 

TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL 
CONTRATTO SPECIFICO 

[Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del 

Soggetto Attuatore] 

CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA

SI ☐ 

Termini di ultimazione dei lavori: __ giorni dalla 

sottoscrizione del Verbale di consegna

d’urgenza 

SI ☐ 

Modalità: [Attestazione]__________

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI 
RILEVANZA COMUNITARIA

SI ☐ 

 

4 

[NON SOGGETTO A RIBASSO] 

COSTO MANODOPERA INCIDENZA MANODOPERA

€ _____________________ ______%

TERMINI 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL ENTRO E NON OLTRE IL __/__/___

TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL 
ENTRO E NON OLTRE IL __/__/___

CONDIZIONI GENERALI 

Allegato n. ____ al presente ODA 

CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI 

Allegato n. ____ al presente ODA  

[Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del 

CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA 
(ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020) 

NO ☐ 

: __ giorni dalla 

consegna lavori in via 

 

SOPRALLUOGO PREVENTIVO 

NO ☐ 

__________ Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro 

il __/__/202

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI 
COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)

NO ☐ 

FORO COMPETENTE 

 

MANODOPERA 

______% 

_ 

_ 

[Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del 

 

 

bile prendere visione dei luoghi di intervento entro 

il __/__/202_. 

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI 
FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA) 

 



 

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione 

Contratto Specifico sarà competente in 

[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti]

Per l’esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il 

sottoscritto il [completare] tra [completare

 

 

 

 

5 

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente 

sarà competente in via esclusiva il Tribunale di _____, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI 

[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti]

Per l’esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il 

completare] e la Prefettura- U.T.G. di [completare]  

Allegato n. ____ al presente ODA  

 

 

del presente ODA e del conseguente 

via esclusiva il Tribunale di _____, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti] 

Per l’esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità 



 

 

 

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione

sottoscritto entro e non oltre il termine sopra menzionato

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N. 

1 

 [In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle 
categorie dei lavori] 
 

 

DENOMINAZIONE 

SOGGETTO FACENTE 

Mandataria  

Mandante 1 

Mandante 2 

Mandante n. 

 

 

2 

di ricorrere al subappalto  

In caso affermativo 

Elencare per ogni singola categoria, 

quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:

In caso affermativo 

dichiara, ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, 

soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e qualificati 

l’espletamento della prestazione che si intende subappaltare;

dichiara che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di 

ulteriore subappalto ai sensi dell’art

dichiara, ove compatibile, ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che

subappalterà a soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della l

nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

3 [Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;

4 di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;

5 

di assicurare, nell’esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle 

nell’Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (

Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d’ora in 

poi, “Condizioni Particolari”) (

6 

di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto

derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici 

finanziati con le risorse PNRR; 

7 
di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e 

degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli 

 

6 

COMPILAZIONE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e 

entro e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico

CHIARAZIONI: 

DICHIARAZIONE 
[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle 

DENOMINAZIONE 

SOGGETTO FACENTE 

PARTE L’RT 

[CATEGORIA SOA E 

CLASSIFICA PREVISTA 

DALL’ODA] 

[CATEGORIA SOA E 

CLASSIFICA PREVISTA 

DALL’ODA]

   

   

   

   

 100% 100% 

 

per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa 

quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 

dichiara, ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a 

soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e qualificati 

l’espletamento della prestazione che si intende subappaltare; 

dichiara che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di 

ulteriore subappalto ai sensi dell’articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti; 

ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che

subappalterà a soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero 

nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo; 

di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA; 

di assicurare, nell’esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute 

nell’Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2
Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d’ora in 

”) (Sub Allegato 3); 

di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi 

derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici 

 

di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e 

degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli 

 

COMPILAZIONE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO 

debitamente compilato e 

economico:  

RISPOSTA 
[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle 

[CATEGORIA SOA E 

CLASSIFICA PREVISTA 

DALL’ODA] 

[CATEGORIA SOA E 

CLASSIFICA PREVISTA 

DALL’ODA] 

 

 

 

 

100% 

SI ☐ NO ☐ 

e la relativa [……..] % 

Specificare 

eventualmente le 

attività da 

subappaltare: 

[…………..…..]                     

che subappalterà a 

soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e qualificati per SI ☐ NO ☐ 

dichiara che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di 
SI ☐ NO ☐ 

ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, 

subappalterà a soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

egge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero 

legge 17 ottobre 

SI ☐ NO ☐ 

[nominativo….] 

SI ☐ NO ☐ 

prescrizioni contenute 

Allegato 2), nel 

Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d’ora in 
SI ☐ NO ☐ 

, al rispetto di obblighi 

derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici SI ☐ NO ☐ 

di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e 

degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli 
SI ☐ NO ☐ 



 

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, 

ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali; 

8 

di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021

previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dall’Atto di adesione e 

d’obbligo sottoscritto con l’Amministrazione 

9 

[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori 

per essi, comunque, vincolanti]

Specifico, l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto 

nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. ____ al presente ODA.

 

2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE

necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico

a) dichiarazione attestante l’

dall’articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della 

esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore

modificativo della compagine (atto costitutivo)

b) garanzia definitiva per l’esecuzione del Contratto Specifico

Disciplinare 3 per un massimale non inferiore a 

c) polizze assicurative previste dall’articolo 

____________;  

d) dichiarazione attestante la 

l’esecuzione del Contratto Specifico;

e) [solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo

f) eventuale altra documentazione utile ai fini della 

g) [eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti 

comunque, vincolanti] Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.

 

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati

Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore

di diritto dell’Accordo Quadro in epigrafe

garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 

Disciplinare 3 – Lavori. 

 

L’Operatore   

_______________  
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Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, 

ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

limatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (

), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’/gli obiettivo/i previsto/i dalla 
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l’Investimento [M5C2 I2.2], entro le scadenze 

previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dall’Atto di adesione e 

d’obbligo sottoscritto con l’Amministrazione Titolare e la Città Metropolitana di ………..

eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori 

per essi, comunque, vincolanti] di assumere, in occasione dell’esecuzione del Contratto 

Specifico, l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto 

nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. ____ al presente ODA. 

RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la

necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata: 

dichiarazione attestante l’eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto 

del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di 

esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore

della compagine (atto costitutivo); 

per l’esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 

per un massimale non inferiore a € ____________;  

previste dall’articolo 8 del Sub-Disciplinare 3 per un massimale non inferiore a 

dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per 

l’esecuzione del Contratto Specifico; 

solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo] attestazione della presa visione dei luoghi;

altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico

[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti 

Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione. 

sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione 

Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore

in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e l’escussione della 

garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 

    Il Soggetto Attuatore

    _____________________

 

Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, 

ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

), della parità di genere (Gender 

), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

 Decisione 

entro le scadenze 

previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dall’Atto di adesione e 

Titolare e la Città Metropolitana di ………..; 

SI ☐ NO ☐ 

eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o 

in occasione dell’esecuzione del Contratto 

Specifico, l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto 
SI ☐ 

NO 

☐ 

, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione 

eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto 

ripartizione delle percentuali di 

esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto 

prevista dall’articolo 7.2 del Sub-

per un massimale non inferiore a € 

permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per 

] attestazione della presa visione dei luoghi; 

stipula del Contratto Specifico; 

[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, 

, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di 

Soggetto Attuatore, la risoluzione 

1456 del codice civile, e l’escussione della 

garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 7.1 del Sub-

Soggetto Attuatore 

_____________________ 



 

 

 

ALLEGATI:  

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all’

2. Condizioni Generali; 

3. Condizioni Particolari;  

4. Schema di Contratto Specifico

5. [eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Sogge

comunque, vincolanti] Protocollo di Legalità. 
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Documentazione tecnica e progettuale relativa all’intervento;  

Specifico;  

[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti 

Protocollo di Legalità.  

 

tti Attuatori e/o per essi, 



 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 

PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]

Obiettivo T2 – 2026: Entro il 30 giugno 2026
integrata delle Città metropolitane

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI
DELL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI 
ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA 
QUELLA CICLABILE. 

 

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA’ 

DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

C.I.G.

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito

[solo in caso di ufficiale rogante] 

L’anno [completare] il giorno [completare

[completare] n. [completare], presso l’Ufficio 

Via/Piazza [completare] n. [completare

Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l’Amministrazione medesima, in qualità di 

senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i 

seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo: 

[[completare] con le informazioni necessarie delle Parti]

il Sig.  [completare] nato a [completare

[completare] in qualità di [completare

[completare], via  [completare

dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2  

PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]  

: Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione 
integrata delle Città metropolitane. 

 

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO 

LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO 
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E 

E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA 

LOTTO GEOGRAFICO [completare] 

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 

CLUSTER ASSEGNATO [completare] 

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA’ METROPOLITANA DI [completare] - “[

DENOMINAZIONE INTERVENTO: [completare] 

C.I.G. [completare] CUP [completare] 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14

aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

 

completare] del mese di [completare] a [completare

, presso l’Ufficio [completare] della [completare], con sede in 

completare] avanti a me dott. [completare], esercitante le funzioni di 

Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l’Amministrazione medesima, in qualità di 

stenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i 

seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo:  

con le informazioni necessarie delle Parti] 

TRA 

completare] il [completare], residente in [completare

completare], dell’Amministrazione [completare], con sede 

completare] n. [completare] Codice fiscale e Partita IVA 

dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore

 

ALLEGATO G.3. 

 

completamento delle azioni di pianificazione 

AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO 
SERVIZI DI INGEGNERIA E 

E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA 

[completare]”; 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del 

completare] in Via/Piazza 

, con sede in [completare] 

, esercitante le funzioni di 

Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l’Amministrazione medesima, in qualità di [completare], 

stenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i 

completare], via [completare], n. 

, con sede [completare] in 

Codice fiscale e Partita IVA [completare], che 

oggetto Attuatore”) 



 

il Sig.  [completare] nato a [completare

[completare] in qualità di [completare

[completare], via  [completare

sociale € [completare], numero di iscrizione 

agisce  

[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di 

mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del 

Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firm

[completare] / racc. [completare

mandanti  

1 Impresa [completare], con sede in 

2 Impresa [completare], con sede in 

3 Impresa [completare], con sede in 

4 Impresa [completare], con sede in 

(in seguito, “Appaltatore”); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”

a) I Piani Urbani Integrati (di seguito, “

Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investim

“Piani Urbani Integrati” [M5C2I2.2], del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, 

“PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) l’art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 

dicembre 2021, n. 233, individua la Città Metropolitana quale soggetto deputati all’attuazione degli 

interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi v

alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica e disciplina, altresì, le modalità di attuazione ed i 

criteri di  selezione dei relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento

assegnazione delle relative risorse; 

c) le Città Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili per 

investimenti in progetti relativi ai 

conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana, e a 

presentarli al Ministero dell’Interno (di seguito, “

approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 6 dicembre 2021

d) con successivo Decreto del Ministro dell’interno

Finanze, del 22 aprile 2022, si è provveduto all’assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori per 

ciascun progetto integrato ammesso a finanziamento 

stato quindi approvato l’elenco definitivo dei 
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E 

completare] il [completare] residente in [completare

completare] dell’impresa [completare] con sede 

completare] n. [completare], Codice fiscale e Partita IVA 

, numero di iscrizione [completare] nel Registro delle Imprese di 

in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola; 

in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.

mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del 

Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio completare 

completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese 

, con sede in [completare], via [completare], [completare

, con sede in [completare], via [completare], [completare

, con sede in [completare], via [completare], [completare

, con sede in [completare], via [completare], [completare

“le Parti”); 

PREMESSO CHE 

(di seguito, “PUI”) sono inseriti nella linea progettuale Missione 5 “Inclusione e 

Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investim

“Piani Urbani Integrati” [M5C2I2.2], del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, 

”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021; 

l’art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 

dicembre 2021, n. 233, individua la Città Metropolitana quale soggetto deputati all’attuazione degli 

interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, 

alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica e disciplina, altresì, le modalità di attuazione ed i 

criteri di  selezione dei relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento

assegnazione delle relative risorse;  

le Città Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili per 

investimenti in progetti relativi ai Piani Urbani Integrati all'interno della propria area urbana, tenendo 

progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana, e a 

presentarli al Ministero dell’Interno (di seguito, “Amministrazione Titolare”), in conformità al modello 

approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 6 dicembre 2021;  

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, del 22 aprile 2022, si è provveduto all’assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori per 

ciascun progetto integrato ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte

stato quindi approvato l’elenco definitivo dei Piani Urbani Integrati; 

 

completare], via [completare], n. 

con sede [completare] in 

, Codice fiscale e Partita IVA [completare], capitale 

nel Registro delle Imprese di [completare], che 

] quale impresa appaltatrice in forma singola;  

/consorzio/etc.], giusto 

mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del 

 in [completare], rep. 

, tra essa medesima e le seguenti imprese 

completare]; 

completare]; 

completare]; 

completare]; 

sono inseriti nella linea progettuale Missione 5 “Inclusione e 

Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. 

“Piani Urbani Integrati” [M5C2I2.2], del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, 

l’art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 

dicembre 2021, n. 233, individua la Città Metropolitana quale soggetto deputati all’attuazione degli 

olti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, 

alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica e disciplina, altresì, le modalità di attuazione ed i 

criteri di  selezione dei relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento e 

le Città Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili per 

all'interno della propria area urbana, tenendo 

progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana, e a 

”), in conformità al modello 

, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, del 22 aprile 2022, si è provveduto all’assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori per 

e per i singoli interventi che ne fanno parte, ed è 



 

e) al fine di accelerare l’attuazione degli interventi ricompresi in ciascun PUI 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico

operativo prestato da Invitalia ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

f) previa pubblicazione del bando di gara 

dell’Unione Europea il [completare

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la 

DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50

PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 

INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE”,

g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e 

stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il 

Contratti”), più accordi quadro multilaterali (di seguito, 

h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico

Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

all’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 

Prestazionali”) di seguito elencati:

- Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del

Contratti;  

- Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori;

- Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto 

economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto 

definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 

periodo, del Codice dei Contratti;

- Sub-Lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico

sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti;

j) all’esito della Procedura, con provvedimento n. 

nell’ambito del Lotto Geografico n. 

elencati nella Tabella allegata come 

k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e 

negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “

l) l’Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui al Sub

Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 

m) per effetto della partecipazione alla Procedura e de
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l fine di accelerare l’attuazione degli interventi ricompresi in ciascun PUI (di seguito, 

ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico

operativo prestato da Invitalia ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108; 

bando di gara [completare] del [completare], inviato alla Gazzetta Ufficiale 

completare] e pubblicato sulla stessa al n. [completare] del 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. [completare

ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI 

DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, 

CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI 

A MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE”, (di seguito, la “

la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e 

stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il 

multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”); 

i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di 

Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

ione degli Interventi di loro competenza;  

la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in [completare] lotti geografici (di seguito, “

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di seguito “

”) di seguito elencati: 

Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del

Lotto Prestazionale 3: Lavori; 

Lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto 

definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 

periodo, del Codice dei Contratti; 

Lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico

sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti; 

all’esito della Procedura, con provvedimento n. [completare] del [completare

nell’ambito del Lotto Geografico n. [completare], il Sub-lotto Prestazionale 3 in favore degli Appaltatori 

Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro; 

ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e 

negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster”);  

o Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui al Sub

Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 

 

(di seguito, “Interventi”), 

ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

, inviato alla Gazzetta Ufficiale 

del [completare], nonché 

completare] del [completare], sul 

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI 

/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, 

CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI 

(di seguito, la “Procedura”); 

la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e 

stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il “Codice dei 

operativo della Centrale di 

Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), 

lotti prestazionali (di seguito “Sub-Lotti 

Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei 

integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto 

definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto 

amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai 

completare], è stato aggiudicato, 

lotto Prestazionale 3 in favore degli Appaltatori 

ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e 

o Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto 

Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. [completare]; 

lla successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 



 

manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, 

quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni 

altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciasc

manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di 

seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi 

contratti specifici con gli Appalt

Prestazionale 3; 

o) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 

Prestazionale 3, è stato assegnato il Cluster 

Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di 

competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;  

p) [in caso di avvenuta sottoscrizione dell’

l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di 

cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geog

[completare];  

[in caso di sottoscrizione del Verbale 

in data [completare], atteso che 

dei requisiti di ordine generale e

previsti dalla normativa antimafia

ragione dell’interesse pubblico prioritario coinvolto, 

cui al Sub-lotto Prestazionale 3 dell’Accordo Quadro

Lotto Geografico n. [completare

Quadro stesso, secondo quanto previsto dall’articolo 8, co. 1, lett. a) del 

q) [eventuale nel caso in cui il Soggetto Attuatore ha dato avvio alle prestazioni del presente Contratto 

Specifico mediante Verbale d’avvio d’urgenza

esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle 

precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta [

dell’esecuzione/RUP] l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), 

del D.L. n. 76/2020, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente

oggetto, ricompreso nel Cluster [

r) [in caso di avvenuta sottoscrizione dell’

in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi 

dell’Accordo Quadro stesso;  

[in caso di sottoscrizione del solo 

Appaltatore] il Soggetto Attuatore in epigrafe intende

Verbale di avvio d’urgenza dell’Accordo Quadro, 

stesso;  

s) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la 

specifica OdA n. [completare] de

t) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 

Contratto Specifico (di seguito, il 

u) [in caso di sottoscrizione del solo Verbale d’avvio d’urgenza 
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manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, 

quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni 

altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciasc

manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di 

”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi 

contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub

all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico [

Prestazionale 3, è stato assegnato il Cluster [completare] ricadente all’interno del predetto Lotto 

Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di 

competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;   

in caso di avvenuta sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra Invitalia e Appaltatore

l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di 

lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geog

Verbale d’avvio d’urgenza dell’Accordo Quadro tra Invitalia e Appaltatore

 le verifiche effettuate da Invitalia sul possesso da parte dell’Appaltatore 

e di ordine speciale prescritti ex lege e dalla lex specialis

previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non sono concluse

ragione dell’interesse pubblico prioritario coinvolto, è stata data anticipata esecuzione al

dell’Accordo Quadro per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel 

], mediante sottoscrizione di un Verbale di avvio d’urgenza dell

secondo quanto previsto dall’articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76

nel caso in cui il Soggetto Attuatore ha dato avvio alle prestazioni del presente Contratto 

Specifico mediante Verbale d’avvio d’urgenza] con Verbale sottoscritto in data 

esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle 

precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta [

] l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), 

, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente 

[completare] del Lotto Geografico n. [completare

in caso di avvenuta sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra Invitalia e Appaltatore

in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi 

in caso di sottoscrizione del solo Verbale d’avvio d’urgenza dell’Accordo 

il Soggetto Attuatore in epigrafe intende dare corso a quanto disposto con il predetto

Verbale di avvio d’urgenza dell’Accordo Quadro, mediante la stipula di Contratti Specifici

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la 

del [completare]; 

il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 

Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

in caso di sottoscrizione del solo Verbale d’avvio d’urgenza dell’Accordo Quadro tra Invitalia e 

 

manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a 

quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 

manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di 

”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi 

atori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto 

[completare], Sub-Lotto 

ricadente all’interno del predetto Lotto 

Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di 

tra Invitalia e Appaltatore] in data [completare], 

l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di 

lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 

tra Invitalia e Appaltatore] 

da parte dell’Appaltatore 

lex specialis, nonché quelli 

non sono concluse ed in 

data anticipata esecuzione alle prestazioni di 

per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel 

Verbale di avvio d’urgenza dell’Accordo 

n. 76/2020;   

nel caso in cui il Soggetto Attuatore ha dato avvio alle prestazioni del presente Contratto 

Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le 

esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle 

precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta [dal Direttore 

] l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), 

 afferente l’Intervento in 

completare]; 

tra Invitalia e Appaltatore] il Soggetto Attuatore 

in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi 

ccordo Quadro tra Invitalia e 

dare corso a quanto disposto con il predetto 

mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dello 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la 

il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 

dell’Accordo Quadro tra Invitalia e 



 

Appaltatore] il presente Contratto Specifico viene sottoscritto 

verifiche di cui alla precedente lettera p) avviate da Invitalia in epoca antecedente 

cui esito negativo lo stesso risulta risolutivamente condizionato, 

Attuatore di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti

Contratto Specifico, per l’ipotesi in cui successivamente alla conc

rilasciate eventuali certificazioni con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale 

instaurato, prevede un’apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile

v) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta 

d’urgenza dell’Accordo Quadro]

Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso 

completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle 

prestazioni da eseguire; 

w) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 

x) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, 
del Codice dei Contratti;  

y) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nell’Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, 

«Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli 

articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 april

Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

z) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative a copertura sia dei danni

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori

responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni d

medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore 

medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), 

nell’esecuzione dell’appalto;  

aa) [eventuale per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35

epigrafe ha prodotto la polizza indennitaria decennale

Contratti, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ov

gravi difetti; 

bb) [eventuale] l’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, 

comma 18, del Codice dei Contratti. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 
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] il presente Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more della conclusione

verifiche di cui alla precedente lettera p) avviate da Invitalia in epoca antecedente 

tivo lo stesso risulta risolutivamente condizionato, fatta salva la facoltà 

di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti; conseguentemente, il presente 

Contratto Specifico, per l’ipotesi in cui successivamente alla conclusione dello stesso dovessero essere 

rilasciate eventuali certificazioni con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale 

apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile

tatore in epigrafe dichiara che quanto risulta [dall’Accordo Quadro / dal Verbale di avvio 

] e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente 

Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e 

completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle 

il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: [completare]; 

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, 

«Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli 

articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»

Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori

responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni d

medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore 

medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), 

rto superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35

epigrafe ha prodotto la polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 103, co. 8, del Codice dei 

a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da 

l’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, 

comma 18, del Codice dei Contratti.  

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO 

SEGUE 

 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

l‘Accordo Quadro Lotto Geografico [completare] - Sub Lotto Prestazionale 

 

nelle more della conclusione delle 

verifiche di cui alla precedente lettera p) avviate da Invitalia in epoca antecedente al presente atto, al 

fatta salva la facoltà del Soggetto 

conseguentemente, il presente 

lusione dello stesso dovessero essere 

rilasciate eventuali certificazioni con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale 

apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; 

dall’Accordo Quadro / dal Verbale di avvio 

e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente 

allegate, definisce in modo adeguato e 

completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle 

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante 

«Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli 

e 2016, n. 50», emanato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore in epigrafe; 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della 

responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore 

medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore 

medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), 

rto superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35] l’Appaltatore in 

, ai sensi dell’articolo 103, co. 8, del Codice dei 

vero dei rischi derivanti da 

l’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 

Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG 



 

[completare], ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le 
Condizioni Generali; 

- [eventuale] il Verbale di avvio d’urgenza de

alle prestazioni di cui al Sub

presenti nel Lotto Geografico n. 

- [eventuale] il Verbale di avvio d’urgenza del 

eseguire immediatamente afferent

[completare] del Lotto Geografico n. 

- l’OdA del Contratto Specifico n. 
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento. 

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso 
Soggetto Attuatore.  

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei 
presente Contratto Specifico che non 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi u
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole
disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e 
alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, 
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al 
dell’Amministrazione Digitale»

- decreto-legge 16 luglio 2020, n.
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, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le 

] il Verbale di avvio d’urgenza dell’Accordo Quadro del [completare

le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3, per gli Interventi ricompresi nei Cluster 

presenti nel Lotto Geografico n. [completare]; 

] il Verbale di avvio d’urgenza del [completare] relativamente 

eseguire immediatamente afferente all’Intervento in oggetto, ricompreso nel Cluster 

del Lotto Geografico n. [completare];   

del Contratto Specifico n. [completare] del [completare] e relativi allegati, tra cui la 
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento

le Condizioni Particolari allegate al presente documento.  

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso 

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

amente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi u
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

Articolo 2 - (Definizioni) 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole

Il presente Contratto Specifico è regolato: 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore
alle attività e prestazioni contrattuali; 

dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
dell’Amministrazione Digitale»;  

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

 

, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le 

completare] relativamente 

per gli Interventi ricompresi nei Cluster 

ivamente alle prestazioni da 

all’Intervento in oggetto, ricompreso nel Cluster 

e relativi allegati, tra cui la 
ntervento  

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il 

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del 
sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 

vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 

amente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
Soggetto Attuatore relativamente 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
”), ove non espressamente derogate e 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

Misure urgenti per la semplificazione e 



 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020, 120;  

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108

- decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di cont
privato. 

 

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei 
Disciplinare 3 – Allegato B.
edificazione, recupero, ristrutturazione e l rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture 
edilizie e delle aree pubbliche, di efficientamento energetico e idrico degli edifici e riduzione del 
consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla 
riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti 
urbanistici, nonché di progetti legati alle smart cities, con particolare riferim
consumo energetico.. 

2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni 
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del 
dell’Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell’OdA n. 
relativi allegati: 

[DESCRIZIONE DELLE OPERE]

3. I predetti lavori dovranno essere
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 

4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
Contratti, il Dott. [completare
Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»,
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei

5. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i 
gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla 
normativa vigente in mate
Generali e/o Particolari. [eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari
l’esecuzione dei lavori, il Consorzio 
impresa/imprese esecutrice/i. 

6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP 
provvedimenti. 

7. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
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» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore

) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

gge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

ivile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di cont

(Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei 
.3 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di nuova 

recupero, ristrutturazione e l rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture 
edilizie e delle aree pubbliche, di efficientamento energetico e idrico degli edifici e riduzione del 

uolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla 
riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti 
urbanistici, nonché di progetti legati alle smart cities, con particolare riferim

Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni 
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore

tore dei seguenti lavori, come riportati nell’OdA n. [completare

[DESCRIZIONE DELLE OPERE] 

essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
enerali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
completare] completare e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo

Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»,
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ing./Arch. [completare

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 

eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari
, il Consorzio [completare] ha indicato la/e società 

impresa/imprese esecutrice/i.  

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 

 

» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 
» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79; 

ivile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

Luogo di esecuzione) 

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Lavori di cui al Sub-
per la realizzazione di interventi di nuova 

recupero, ristrutturazione e l rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture 
edilizie e delle aree pubbliche, di efficientamento energetico e idrico degli edifici e riduzione del 

uolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla 
riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti 
urbanistici, nonché di progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al 

Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni 
Soggetto Attuatore da parte 

completare] del [completare] e 

eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
enerali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.  

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
completare e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del 

«Approvazione delle linee guida 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», 

completare]. 

in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla 

ria, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 
eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per 

ha indicato la/e società [completare] come 

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 



 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle rac
comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, “
tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto. 

8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le presta
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

9. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
corretta esecuzione; l’appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche 
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

10. A tal fine è obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 
intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle pr
delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 
interventi entro il termine indicato dal 

12. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico
[completare].  

13. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. 
il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei 
Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali, che 
formeranno parte del presente Contratto Specifico.

 

Articolo 4

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuato
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore 
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo deriv
del presente Contratto Specifico
causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà 
il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da 
parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 
autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esec

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

 
 

Articolo 5 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti d

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore

 

 
8 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 
comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, “
tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.  

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 

spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 

L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
corretta esecuzione; l’appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche 
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

A tal fine è obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  

La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 
intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 
delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore. 

L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. 
il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei 

Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali, che 
formeranno parte del presente Contratto Specifico. 

4 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione 

presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni 
causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà 

ore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da 
parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 
autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 
previdenza) 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina 

 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 
comandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, “D.L.”), ancorché 
 

zioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 

L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
corretta esecuzione; l’appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 

A tal fine è obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 
escrizioni contrattuali, 

delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 

L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il Comune di 

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. 
il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei 

Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali, che 

re da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

medesimo, a mezzo di domanda 
ante o comunque connesso con l’esecuzione 

, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni 
causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà 

ore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da 
parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 

uzione del contratto.  

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 

i lavoro, di contribuzione, assistenza e 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina 



 

e alla conduzione dei lavori. 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 
rispetto della vigente normativa, ed

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni s
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme de
è soggetto.  

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 
Cassa Edile, accertata tramite il DURC
comma 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo 
quanto specificato dall’articolo 30, co

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposi
Generali. 

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 
particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed 
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di i
specifiche norme aziendali.  

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del 
comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza de
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 
amministrativi, per svolgere i lavori oggetto
corrispettivo d’appalto. 

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo. 

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per int
relativi costi.  
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L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. 

L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni s
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 

ento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, 

5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo 
quanto specificato dall’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 

à del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed 
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 

 

L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 

sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore
comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza de
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 
amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel 

Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.  

L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per int

 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 

in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 

l Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 

ento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 

, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, 
5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo 

le Condizioni Generali. 

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 

zioni in materia contenute nelle Condizioni 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 

à del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed 

giene del lavoro e delle 

L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 

Soggetto Attuatore, la quale resta 
comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 

del presente contratto, si intenderanno compresi nel 

si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 



 

 

[Eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai  Soggetti Attuatori e/o per essi, 

Articolo 5-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 

derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data [

Prefettura - U.T.G. di [completare

Prefettura- U.T.G. di [completare] al quale il Soggetto Attuatore è comunque vincolato.]

2. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 

subappaltatori, subfornitori e, comunque, da 

parte della cd. “filiera delle imprese

sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente 

comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato 

dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

3. [eventuale, nel caso in cui il Protocollo di Legalità preveda che alcuni/e obblighi/clausole debban

essere espressamente riportati/e nel contratto]

delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. 

 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire 
di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi 
subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere
qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla 
esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 
del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo 
ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero 
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione 
del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 
direttamente dal Soggetto Attuatore medes

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al 
imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati 
con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà 
onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori 
di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, o
caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
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[Eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai  Soggetti Attuatori e/o per essi, 

comunque, vincolanti]  

(Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

ll’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 

derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data [completare] tra il Soggetto Attuatore e la 

completare]. [in alternativa: tra l’Amministrazione di 

U.T.G. di [completare] al quale il Soggetto Attuatore è comunque vincolato.]

L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 

subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 

filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la 

sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente 

1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato 

dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

[eventuale, nel caso in cui il Protocollo di Legalità preveda che alcuni/e obblighi/clausole debban

essere espressamente riportati/e nel contratto] L’Appaltatore in particolare si impegna al rispetto 

delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. [completare] 

Articolo 6 - (Responsabilità) 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione 
di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi 
subappaltatori e/o subfornitori. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato
qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla 
esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

ntratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 
o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo 

ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

tatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione 
del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

Soggetto Attuatore medesimo.  

L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore 
imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati 
con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od 
onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori 
di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni 
caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

 

[Eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai  Soggetti Attuatori e/o per essi, 

(Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità) 

ll’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 

] tra il Soggetto Attuatore e la 

[in alternativa: tra l’Amministrazione di [completare] e la 

U.T.G. di [completare] al quale il Soggetto Attuatore è comunque vincolato.] 

L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 

qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 

”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la 

sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente 

1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato 

dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo. 

[eventuale, nel caso in cui il Protocollo di Legalità preveda che alcuni/e obblighi/clausole debbano 

L’Appaltatore in particolare si impegna al rispetto 

per i danni, le perdite di beni o distruzione 
di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi 

o e indenne da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla 
esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

ntratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 
o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo 

il Soggetto Attuatore da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

o, a mezzo di domanda 
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione 
del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

Soggetto Attuatore o a terzi 
imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati 

da ogni responsabilità od 
onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori 

rdini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni 

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 



 

all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà 
normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 
comporterà la risoluzione del contratto 

7. In conformità all’articolo 57 
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 
l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al 
cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni 
e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 
soggetto interessato all’Intervento oggetto dell’appalto.

Articolo 7 - Responsabilit

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto.

7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un 

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

all’obiettivo climatico. 

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizion

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 1

delle predette. 

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, e

stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. 

77/2021, (i.e. la “relazione di genere

ognuna delle professioni ed in relazione allo

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensi

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “

all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 
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all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 
normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 
comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 
l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore
cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni 
e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
scritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

ntervento oggetto dell’appalto. 

 

Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto. 

.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “

” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 1

.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, e

stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. 

relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere

2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

 

avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 
normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 

e Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

Soggetto Attuatore e adottare tutte le 
cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni 

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
scritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR 

più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

del presente Contratto Specifico e, in 

i Generali, cui si rinvia. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10 

.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla 

stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. n. 

” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

onamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

relazione di genere” di cui 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 



 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di c

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (1

consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la 

documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 

cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa 

all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione dell’offerta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

previsto per la “relazione di genere

Anche per la violazione del predetto

articolo 18 e/o la risoluzione del 

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percent

destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 

7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi 

adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF

9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

Particolari a corredo. Trattasi de

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario 

(UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in 

materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un 

sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le 

agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comp

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

e disciplinato e recepito ne
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partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

teriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di c

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la 

documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di 

della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa 

all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

l’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 

destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 

.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF

9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del 

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario 

(UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in 

a di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un 

sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le 

agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a 

 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.  

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

5), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la 

77/2021, (i.e. (i) certificazione di 

della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa 

all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

2, del citato D.L. n. 77/2021. 

obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento 

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

o) delle nuove assunzioni sia 

destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

le penali di cui al successivo 

e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

in materia contabile che possono essere 

adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 

9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

ll’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del 

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario 

(UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in 

a di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un 

sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative 

agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

rovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

l presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a 



 

corredo.  

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le 

attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà d

la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

delle predette. 

 

Articolo 8

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

 
Articolo 

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a f
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione 
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del 

2. L’esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 
Generali. 

3.  I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in 
con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in 
ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 

5. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 
Condizioni Generali. 

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, 
sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi
contratti, con comunicazione scritta.

7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

 

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali 

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico

dall’Appaltatore sono: [completare

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei 

detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell’appalto, di 

pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
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riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le 

attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà d

la corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore) 

si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto) 

Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, salvi i casi di 
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 

I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in [completare] giorni naturali e consecutivi 
con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in 
ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di 
sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei 
contratti, con comunicazione scritta. 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto A
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

(Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicil

I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico

completare]. 

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei 

referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell’appalto, di 

pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

 

riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le 

attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

ar data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
oggetto d’appalto, salvi i casi di 
Contratto Specifico. 

avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 13 delle Condizioni 

giorni naturali e consecutivi 

, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in 
delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 17 delle 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
si riserva in ogni caso la facoltà di 
dell’articolo 107 del Codice dei 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
Soggetto Attuatore si 

impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 

Elezione di domicilio) 

I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati 

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei 

referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell’appalto, di 

pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti. 



 

3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Cont

domicilio come segue: [completare

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 

presente Contratto Specifico

 
Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato
1, lett. ddddd) / a “misura” ai sensi dell’articolo 3, co
parte a “misura”, ai sensi dell’articolo 3, 

2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi, 
è pari ad € [completare] (completare
per l’attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di 
IVA.  

3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base ai prezzi 
unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa 
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento 
dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Spec

4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico
necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di intervento. 

5. Fatti salvi i casi previsti dalla 

nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

attuazione della norma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto

convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25

prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), d

in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 

28 marzo 2022, n. 25 e secondo quanto di seguito disciplinato 

Si applica quanto disposto dall’articolo 

In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto
delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura 
di compensazione prevista dal
compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con 
apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

6. Ai sensi dell’articolo 35, comma
dall’articolo 25 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 
([completare]per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 
delle Condizioni Generali. 

7. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sa
disciplinati dagli articoli da 25 a 

- il [completare] % ([completare

 

 
14 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 

completare]. 

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 

presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto. 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo contrattuale è determinato [completare] [a “corpo” ai sensi dell’articolo 3, 
” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) /

”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) ed eeeeee)]

Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi, 
completare/00), oltre IVA, oltre € [completare] (completare

per l’attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di € [completare

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base ai prezzi 
ri definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa 

applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento 
dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e 
necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di intervento.  

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste

nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

attuazione della norma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista

prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, 

in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 

28 marzo 2022, n. 25 e secondo quanto di seguito disciplinato [completare]. 

Si applica quanto disposto dall’articolo 30 delle Condizioni Generali. 

In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione 
delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura 
di compensazione prevista dall’articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta 
compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con 
apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 

ubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

mma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 

per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
disciplinati dagli articoli da 25 a 31 delle Condizioni Generali e nel rispetto delle seguenti scadenze:

completare] per cento) del corrispettivo entro [

 

ratto Specifico, dichiara di eleggere 

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 

 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

” ai sensi dell’articolo 3, comma 
/ in parte a “corpo” e in 
]  

Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi, 
completare/00) per oneri 

completare] completare/00) oltre 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base ai prezzi 
ri definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa 

applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento 
ifico. 

amministrativa comunque connessa e 

dei prezzi previste di seguito 

nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

non è prevista alcuna revisione dei 

prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile. 

el Codice dei Contratti, 

in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 

].  

legge n. 4/2022, per la valutazione 
delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura 

l’articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta 
compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con 
apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 

ubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022. 

18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al [completare] % 

per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

rà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
e nel rispetto delle seguenti scadenze: 

] per cento) del corrispettivo entro [completare] giorni 



 

dall’adozione del primo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all’emissione della 
fattura da parte del Soggetto Attuatore;

- il [completare] % ([completare
dall’adozione del secondo stato di avanza
della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

- il [completare] % ([completare
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

8. Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, 
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti 
dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

9. In conformità a quanto previsto dal
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

10. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: 
[completare], Agenzia: [completare
IBAN: [completare].  

11. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010
operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [completare

- Data e luogo di nascita: 

- Indirizzo di residenza: [completare

- Nazionalità: [completare

- Codice fiscale: [completare

[aggiungere altre persone, ove necessario

12. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

13. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’app
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art
136/2010, comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 dell

14. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co
bis, della L. n. 136/2010. 

15. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 
Generali. 
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ozione del primo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all’emissione della 
fattura da parte del Soggetto Attuatore; 

completare] per cento) del corrispettivo entro [
dall’adozione del secondo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all’emissione 
della fattura da parte del Soggetto Attuatore; 

completare] per cento) del corrispettivo a seguito di [
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, 
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti 
dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
to, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: [completare], Banca: 
completare], ABI: [completare], CAB: [completare

della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 
operare sul conto corrente innanzi indicato sono: 

completare]  

Data e luogo di nascita: [completare]  

completare]  

completare]  

completare]  

aggiungere altre persone, ove necessario] 

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente C
lità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’app
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 

contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 

 

ozione del primo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all’emissione della 

] per cento) del corrispettivo entro [completare] giorni 
mento dei lavori, previo benestare all’emissione 

] per cento) del corrispettivo a seguito di [completare] giorni 

altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, 
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti 

le Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
to, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 

, Banca: [completare] Gruppo 
completare], CIN: [completare], 

, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 

Contratto Specifico, gli 
della L. n. 136/2010.  

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 

contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 
a stessa legge.  

avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 28 delle Condizioni 



 

 
Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varian

1. Si applicano le relative disposizioni de
espressamente. 
 

Articolo 13 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, 

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi.

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa. 

3. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 
espressamente. 

Articolo 1

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 
cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante [cauzione/fideiu
data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto 
per un importo pari a € [completare

2. La fideiussione, svincolabile a prima richi
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine d
lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 3

3. L’Appaltatore ha altresì prodotto la seguente p
appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio
contraddistinta al n. [completare
società/dall'istituto [completare
[completare], in conformità all’articolo 10 del Disciplinare Unico di gara e all’articolo 33 delle
Condizioni Generali. 

4. [eventuale per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’ar
danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ha prodotto, i sensi 
dell'articolo 103, co. 7, del Codi
società/dall'istituto [completare
[completare], con durata fino a [
conformità a quanto previsto all’art. 34 delle Condizioni Generali. 

5. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della 
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(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, 

assistenza e previdenza) 

L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi. 

si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 36 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione) 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 

, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare
rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di 

completare], con durata fino a [completare]. 

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 

ncolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [completare]
lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 33 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa [oppure, in alternativa: 
appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio

completare], sottoscritta in data [completare
completare]agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a 

, in conformità all’articolo 10 del Disciplinare Unico di gara e all’articolo 33 delle

eventuale per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’ar
danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ha prodotto, i sensi 
dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti una polizza assicurativa rilasciata dalla 

completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a 
], con durata fino a [completare], nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), in 

a quanto previsto all’art. 34 delle Condizioni Generali.  

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della 

 

Soggetto Attuatore) 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione,   

L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

ondizioni Generali, cui si rinvia 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 

completare] n. [completare] in 
agenzia/filiale di [completare], 

esta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 

ncolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 

] ([completare]) giorni 

delle Condizioni Generali. 

oppure, in alternativa: 
appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] 

completare] rilasciata dalla 
, per un importo pari a € 

, in conformità all’articolo 10 del Disciplinare Unico di gara e all’articolo 33 delle 

eventuale per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35] A copertura dei 
danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ha prodotto, i sensi 

ce dei Contratti una polizza assicurativa rilasciata dalla 
], per un importo pari a € 

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), in 

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della 



 

suddetta polizza fino alla scadenza del presente 

 
Articolo 15 - (Controlli e 

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, 
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente 
Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale magg
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal 
l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal 
l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.  

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al 
i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle 
obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 
indicati.  

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 5
espressamente. 

 

1. L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.
 

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: 

[completare]. 

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del 
nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, 
previsti dal Disciplinare Unico

3. [eventuale] Sono indicate nelle Condizioni Particolari 
cura dell'Appaltatore. 

4. Si precisa in ogni caso che
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suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto Specifico. 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare 
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente 

nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore

a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale magg
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore

 

iche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano 
l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.  

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le in
i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle 
obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 

a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 

Articolo 16 - Collaudi  

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Articolo 17 - (Subappalto) 

’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto. 

[ALTERNATIVA] 

L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:  

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del 
105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari

Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a 

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 

 

vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

si riserva di effettuare 
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente 

nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
Soggetto Attuatore. 

a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 

Soggetto Attuatore, pena in difetto 

, pur con esito positivo, non liberano 
l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.   

tutte le informazioni, le notizie, 
i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle 

 

ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 

a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

 

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore e 
alle condizioni e con i limiti e le modalità 
e dalle Condizioni particolari. 

le lavorazioni da eseguire esclusivamente a 

si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 



 

imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 

PNRR relativamente al non arrecare un dann

Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 

l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 

divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

comma 4, del D.L. n. 77

Generali e nel Sub-Disciplinare 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 

7.b) del presente Contratto Specifico; nonché 

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenut

(C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi 

per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori 

per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per i

edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

5. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto 
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

6. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 
Contratti, alle seguenti condizioni: 

- l’Appaltatore deve depositare ori

Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione 

delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto 

sia in termini prestazionali che economici;  

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di 

eventuali forme di controllo o co

l’impresa appaltatrice, se del caso;  

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

Contratti;  

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

7. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

8. Ai sensi dell’articolo 105, co
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
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imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 

PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. 

(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 

o, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging

), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 

divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni 

Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 

.b) del presente Contratto Specifico; nonché  

le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 

23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi 

per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori 

per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per i

edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto 
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normati
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 
Contratti, alle seguenti condizioni:  

l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione 

delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto 

ermini prestazionali che economici;   

l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di 

eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con 

l’impresa appaltatrice, se del caso;   

contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

er suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

ore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

 

imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 

o significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 

Tagging), della parità di 

), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 

per il subappaltatore stesso: 

i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni 

al fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 

e nei criteri ambientali minimi 

23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi 

per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori 

per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto 
derivanti dalle disposizioni normative per 

l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 

ginale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione 

delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto 

l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di 

llegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con 

contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

di qualificazione prescritti dal 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

er suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 

ore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 



 

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un tr
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 
della sicurezza in fase di esecuzione, 
sopra. L'Appaltatore è solidalmente 
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in 
solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 
29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezio
fattispecie di cui all’articolo 105, 

10. L’Appaltatore in ogni caso solleva 
richieste di risarcimento danni avanzat
subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti 
per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti 
Attuatore revocherà l’autorizzazione. 

12. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 
autorizzazione integrativa. 

13. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di es

14.  L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

15. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, 
Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare 
al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni 
affidate. 

17. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, 
Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio
Soggetto Attuatore: 

- nome del subcontraente;

- importo del subcontratto;

- oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

 

 
19 

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

tto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore sentito il D.L. e il Coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto 
sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del 
lle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in 

solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 
29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le 

105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. 

idalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti 
r il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti 

revocherà l’autorizzazione.  

L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 

L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, 
può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

105, comma 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare 
il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni 

Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, 
Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al 

nome del subcontraente; 

importo del subcontratto; 

oggetto della prestazione affidata; 

e dovrà trasmettere alla D.L.: 

 

attamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

tto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 

sentito il D.L. e il Coordinatore 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto 

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 
lle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in 

solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 
ne del caso in cui ricorrano le 

13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 

da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
e da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori 

subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. 

idalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti 
r il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto 

L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 

L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
clusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.  

105, comma 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare 
il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni 

Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del 
della prestazione, a comunicare al 



 

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- di dichiarazione del subc

utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e 

dell’assicurazione; 

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; 

- dichiarazione attestante 

lavoratori; 

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti 

dall’articolo 3 della L. n. 136/2010

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui 
Contratti. 

[SE DICHIARATI]  

19. L’Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l’esecuzione dell’appalto, dei seguenti contratti 
continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della gara, che 
prodotti prima della sottoscrizione del presente contratto di appalto:
contratto: parti, data stipula, oggetto, importi, durata, etc.]

 
 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, 
al risarcimento del maggior danno, 
dell’importo netto contrattuale
n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113
e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 
Generali e qui da intendersi integralmente trascritti

2. La penale, nella stessa misura

ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto

abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze 

d. nella ripresa dell’esecuzione del 

rispetto alla data fissata

e. nel rispetto dei termini imposti

Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

3. Le penali di cui sopra si applicano
obblighi derivanti dalle specifiche disp
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 
rispettivamente, paragrafi 7.
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copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente; 

di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 

utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e 

elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  

dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei 

dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti 

L. n. 136/2010. 

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’articolo

L’Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l’esecuzione dell’appalto, dei seguenti contratti 
continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della gara, che 
prodotti prima della sottoscrizione del presente contratto di appalto: 
contratto: parti, data stipula, oggetto, importi, durata, etc.] 

Articolo 18 - (Penali) 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto 
al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ [completare] ‰ (
dell’importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, del D.L. 

77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, 
à stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 

Generali e qui da intendersi integralmente trascritti. 

misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione

dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal

dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 

abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale

fissata dalla D.L. o dal RUP; 

termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino

relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 
.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico

 

ontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 

utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e 

il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei 

dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti 

icolo 105 del Codice dei 

L’Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l’esecuzione dell’appalto, dei seguenti contratti 
continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della gara, che sono stati 

 [indicare estremi del 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto 

‰ (completare permille) 
ll’articolo 50, comma 4, del D.L. 

del Codice dei Contratti, alle condizioni 
dell’Accordo Quadro e 20 delle Condizioni 

applicazione anche in caso di 

dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

per cause imputabili all’Appaltatore che non 

un verbale di sospensione, 

per il ripristino dell’esecuzione del 

relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione. 

ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
osizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, 
d) del presente Contratto Specifico. 



 

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il 
Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 
50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espress
Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore de
semplice comunicazione scritta. 

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione de
oggetto del presente Contratt
Generali. 

6. Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni 
avvenga in anticipo rispetto al te
dell’approvazione da parte  del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà 
essere riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo 
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della 
penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce 
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione del
conforme alle obbligazioni assunte. 

 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore
esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i dan

2. In caso di risoluzione del contratto
dell’articolo 1456 del Codice Civile, 
l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente 
Contratto Specifico. 

3. Ai sensi dell’articolo 103, co
per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti de
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore
dovute al momento della risoluzione, al fine di quan
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate
50 e 51 delle Condizioni Generali

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma

Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi im
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Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del 
Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 

77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113
0% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa 
scritta.   

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione de
Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 

Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni 
avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito 
dell’approvazione da parte  del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà 
essere riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo 

la base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della 
penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce 
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione del
conforme alle obbligazioni assunte.  

Articolo 19 - (Esecuzione in danno) 

Soggetto Attuatore, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo 
esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. 

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo. 1662 del Codice Civile che
1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi 

essario al regolare completamento delle attività oggetto del presente 

comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore
per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori. 

Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme 
dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 

esso può incorrere a norma di legge. 

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso) 

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate
delle Condizioni Generali. 

In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente 

Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

 

pecifico, ai sensi dell’articolo 1456 del 
Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 

amente all’articolo 113-bis del Codice dei 
ll’importo netto contrattuale, previa 

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
’art 15 delle Condizioni 

Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni 
rmine indicato nel Contratto Specifico, a seguito 

dell’approvazione da parte  del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà 
essere riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo 

la base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della 
penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce 
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia 

, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo 
le prestazioni di cui al 

senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 

sia ai sensi dell’articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi 
si riserva il diritto di affidare a terzi 

essario al regolare completamento delle attività oggetto del presente 

Soggetto Attuatore può avvalersi 
ll'importo massimo garantito, per 

avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme 
tificare il danno che l’Appaltatore è 

eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 

precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

prevedibili o comunque non imputabili 



 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

natura imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 13, del presente Contratto 

Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub

3. In caso di risoluzione del contratto, 
definitiva, salva la facoltà per 
subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al 
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione 
l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risa
indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 

agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3

obblighi previsti dai paragrafi 

penali, così come stabilito al precedente articolo 

Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente 

Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo

dell’Accordo Quadro. 

8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine 

speciale e di quelli previsti dalla normativa antimafia, prescritti ex lege e dalla lex specialis, avviate 

da Invitalia in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà 

del Soggetto Attuatore di richiedere il risarcimento degli event

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competen

15 dell’Accordo Quadro. 

 
Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 1
Generali. 

 

Articolo 2

2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 
amministrativi. 
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a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

 

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 13, del presente Contratto 

ll’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia 
definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell’eventuale danno 
subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al 

le maggior danno. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per 
l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed 
indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 

agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori 

obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all’applicazione delle 

penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell’A

Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente 

Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine 

i previsti dalla normativa antimafia, prescritti ex lege e dalla lex specialis, avviate 

da Invitalia in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà 

del Soggetto Attuatore di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

(Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari) 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 

 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 13, del presente Contratto 

ll’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia. 

provvederà ad escutere la garanzia 
di agire per il ristoro dell’eventuale danno 

subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al 

altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per 
rcimento di tutti i danni diretti ed 

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 

e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori 

, oltre all’applicazione delle 

del presente Contratto Specifico, nell’Accordo 

Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente 

Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, comma 6, 

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine 

i previsti dalla normativa antimafia, prescritti ex lege e dalla lex specialis, avviate 

da Invitalia in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà 

uali danni subiti. 

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

za sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

Cessione dei crediti) 

dell’Accordo Quadro e dall’articolo 32 delle Condizioni 

Soggetto Attuatore ogni modificazione 
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 



 

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
136/2010 e si impegna a comunicare al 
corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso ed eventualmente le relative modifiche.  

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 
- Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

 

1. L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne 
uso se non per l’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore ri
personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele 
occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. 

2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal 
anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del 
Attuatore e devono essere restituiti all

3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal 
anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del 
Attuatore e devono essere restituiti all

4. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da
spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di 
rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa 
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 
 

Articolo 2

1. Le Parti danno atto, ai sensi

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Cont

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovve

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 
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Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identifica

corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso ed eventualmente le relative modifiche.   

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Articolo 24 - (Proprietà) 

L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne 
uso se non per l’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio 
personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele 
occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. 

dotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore
anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del 

e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al completamento dei l

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore
anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del 

e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell’appalto.

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore
spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di 

unicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa 
Soggetto Attuatore. 

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse) 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 68 delle Condizioni Generali. 

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali) 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Cont

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura 
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria 

verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 

L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne 

sponderà a tal fine anche per il proprio 
personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele 
occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.  

Soggetto Attuatore all’Appaltatore, e 
anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto 

al completamento dei lavori. 

Soggetto Attuatore all’Appaltatore, e 
anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto 

al termine dell’appalto. 

l Soggetto Attuatore e/o di 
spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di 

unicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 

e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

ro per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 



 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è

del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa

di protezione dei dati personali ai sensi degli arti

rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

4. [Se l’Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente 

formulazione generica:] Relativame

corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno 

trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016. 

IN ALTERNATIVA 

[Se l’Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel 

presente Contratto Specifico oppure con atto separato] 

  

 
Articolo 2

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 d

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall'esecuzion
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione gi

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, l
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. È esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 

 
Articolo 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità per
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente Contratto Specifico
d’uso. 

3. Il presente Contratto Specifico 
ciascuna delle Parti, ai sensi del 
Ministri 22 febbraio 2013. 
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improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza

relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è

del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa

di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

[Se l’Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente 

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel 

corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno 

trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.  

il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel 

presente Contratto Specifico oppure con atto separato] [completare se del caso

Articolo 27 - (Controversie e foro competente) 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione gi

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

agli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali. 

Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

Specifico, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso 

Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare 

del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in materia 

coli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

[Se l’Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente 

nte ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel 

corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno 

il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel 

completare se del caso] 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 

el Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 

e del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

a definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
seguite; in ogni caso trovano applicazione gli 

pagine, sarà registrato solo in caso 

ale e sottoscritto con firma digitale da 
e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 



 

 

Data e luogo [completare]  

                L’Appaltatore

     [completare]

 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341 co

precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione 

di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del 
- Art. 18 – (Penali) 
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto 
- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 27 – (Controversie e foro competente) 

 
L’Appaltatore 

[completare] 
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L’Appaltatore                                                            Il Soggetto Attuatore

]                                                                     [completare

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso 

fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione 

di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto: 

(Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
(Termini e durata del contratto,) 

orrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore

(Esecuzione in danno) 
(Risoluzione e recesso) 
(Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 
(Obblighi di riservatezza Proprietà) 
(Controversie e foro competente)  

 

Soggetto Attuatore 

completare] 

attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso 

fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione 

Soggetto Attuatore) 



LINEA 7

Area Rigenerata (mq) 85.000,00

Risparmio energetico (TEP annuo) 59

a.1 Lavori soggetti a ribasso d'asta € 9.705.757,31

a.1.1 Progettazione Comune di Mediglia € 1.128.350,00

a.1.2 Lavori in economia per opere compensative € 773.631,09

a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 287.639,84

€ 11.895.378,24

( di cui Importo lavori in aumento art.26) € 2.714.622,98

b.1 I.V.A. Lavori e Oneri Sicurezza € 1.189.537,82

b.2 Servizi di Consulenza (Spese per Personale) € 45.903,78

b.3 Progettazioni e Studi (Spese tecniche) € 580.845,32

b.4 Interferenze € 800.000,00

b.10

Altro (Incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs 

n.50/2016) € 131.372,27

b.11 Acquisizione Aree € 1.628.000,00

b.13 Imprevisti e arrotondamento, adeguamento € 192.974,08

€ 4.568.633,27

€ 16.464.011,51A+B - IMPORTO TOTALE DI QUADRO ECONOMICO

Quadro economico finale 2023

A – LAVORI A BASE D'ASTA

A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Area Infrastrutture – Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile

Servizi Mobilità sostenibile

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7 CUP 

I31B22000910001 - M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati

 compreso STRALCIO REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE PAULLESE


